Приложение 3 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения.
Нефтегазопровод от АГЗУ-1 до точки врезки в «КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $8 ДУ А-6».

	1. Основание для проектирования

	1.1. Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2025 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства 
	Удмуртская Республика, Каракулинский район,  Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения

	3. Вид строительства
	3.1. Новое строительство


	4. Стадийность проектирования
	4.1. Инженерные изыскания
4.2. Проектная документация
4.2. Рабочая документация

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	5.1. Отсутствует

	6. Заказчик проекта

	Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть»)

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	Определяется на тендерной основе


	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту

	Сроки разработки документации согласно календарному плану, согласованному с Заказчиком.
8.1. Разработка ПД – не более 270 календарных дней с момента заключения договорных отношений;
8.2. Разработка РД – не более 70 календарных дней;
8.3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации не позднее ноября 2025г.

	9. Особые условия строительства 
	Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1.Назначение – опасный производственный объект нефтедобывающего комплекса.
10.2. В соответствии с классификатором объектов капитального строительства (приказ № 928/пр от 02.11.2022):
- сооружение трубопровода - объект добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти код 08.06.002.099.
10.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует;
10.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
 - Опасный производственный объект в соответствии с п. 1в приложения 1 федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ;
- Принадлежность к опасным производственным объектам: 
- опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса - фонд скважин, система промысловых трубопроводов месторождения  в соответствие с п.4 приложения № 1 Приказа Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.
10.5. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект взрывопожароопасный;
10.6. Уровень ответственности – нормальный (ФЗ-384 «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
10.7. Объем перекачки скважинной продукции до УПСВ по трубопроводу – 1410 м3/сут.;
10.8.  Максимальное рабочее давление трубопроводов принять 4,0МПа;
10.9. Давление в точке врезки принять 1,6 МПа.

	11. Состав задания
	  Проектом предусмотреть строительство нефтегазопровода от АГЗУ-1 до точки врезки в «КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $8 ДУ А-6» (инв. № 301190052) до УПСВ.
11.1  Диаметр и толщину стенки трубопровода определить расчетом, но не менее 168х6 мм;
11.2. Трубопровод протяженностью 0,86 км (уточнить проектом) запроектировать из Ст20 без внутреннего покрытия, с втулками защиты сварного шва;
11.3. Тип наружной изоляции трубопроводов – полимерное покрытие, выполненное в заводских условиях, класс изоляции принять по ГОСТ Р 51164-98
11.4. Антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и подземных фасонных деталей трубопроводов выполнить в соответствии с требованием ГОСТ Р 51164-98;
11.5. Глубину заложения трубопроводов принять 1,0 м до верхней образующей;
11.6. Переходы через естественные и искусственные преграды выполнить согласно действующим нормам и правилам;
11.6. Вывоз воды после промывки и испытания трубопровода предусмотреть на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторождения, с последующей закачкой в систему ППД;
11.7. Физико-химические свойства нефти, газа и воды принять согласно утвержденного в Роснедра проектного документа на разработку месторождения.

Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.
Диаметры трубопроводов уточнить гидравлическим расчетом, толщину стенки, выбор марки стали уточнить расчетом на прочность, согласовать с Заказчиком.

	12. Выделение этапов строительства
	Не требуется

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Проектную документацию выполнить с использованием передовых технологий и оборудования, соответствующую  требованиям норм пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.2.	При проектировании учесть пересечения проектируемых трасс коммуникаций с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 
13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.
13.4. Проектную документацию выполнить в соответствии с техническими условиями ООО «Белкамнефть».

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства и согласовываться с Заказчиком.

	15. Требования к режиму предприятия
	Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов энергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. электроприводной и коммутационной арматуры.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	 Не требуется. 

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям 
	Выполнить согласно действующим нормам и правилам, с учетом исходных данных Заказчика.



	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; “Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду” утверждённым Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Постановлением  Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
19.2. Вятская площадь отнесена к I-ой категории негативного воздействия на окружающую среду и реализуется в рамках Дополнения к технологическому проекту разработки Вятской площади Арланского нефтяного месторождения Удмуртской Республики, утвержденного протоколом ЦКР Роснедр по УВС от 03.12.2020 №8076 .
19.3. Выполнить в составе проекта раздел «Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова» с согласованием со всеми заинтересованными лицами и уполномоченными органами власти (при необходимости). Раздел выполнить с учетом требований Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель".
19.4. Предусмотреть меры по защите объектов животного мира согласно Федеральному закону от 24.04.1995 №52-ФЗ, Постановлению правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
19.5. Рассчитать и предусмотреть в сводном сметном расчете плату за негативное воздействие на окружающую среду, компенсационные выплаты, затраты на природоохранные мероприятия и т.д. в полном объеме на период строительства и период эксплуатации. Согласовать со всеми заинтересованными уполномоченными органами.
19.6. Разработать в составе раздела «Мероприятия по рациональному использованию вод и охране водных биологических ресурсов», с представлением расчета вреда, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Согласовать размещение объекта ТУ Росрыболовства. «Рыбохозяйственную характеристику водного объекта» (РХХ) при необходимости заказывает и оплачивает Подрядчик.

	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Разработать мероприятия промышленной безопасности и охране труда в соответствующих разделах проектной документации

	21.Требования к обеспечению пожарной безопасности
	21.1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
21.2. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ.

	22. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	23. Требования к специальным разделам проектной документации
	23.1. В составе проектной документации разработать:
 - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно исходным данным МЧС по УР;
23.2. Декларацию промышленной безопасности. В случае если декларация промышленной безопасности для объекта проектирования не требуется, в проектной документации привести обоснование;
23.3. Выполнить раздел «Расчет сроков эксплуатации проектируемого оборудования»;
23.4. Выполнить раздел «Мероприятия по противодействию террористическим актам»;
23.5. Выполнить раздел	«Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объекта капитального строительства»;
23.6. Выполнить раздел 	«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов»;
23.7. Иные разделы проектной документации необходимые для проведения экспертизы проектной документации. Перечень обязательных разделов согласовать с Заказчиком.

	24. Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	24.1. Разработать документацию по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории с проведением общественных слушаний и утверждением в Администрации муниципального образования и согласованием в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики (в случае проектирования на землях лесного фонда); 
24.2. В целях отвода земельных участков в текстовой и графической частях документации по планировке территории должна быть отражена информация:
24.2.1. Перечень, сведения и границы существующих земельных участков.
24.2.2. Перечень, площади и границы формируемых участков в разрезе землепользователей с учетом периода эксплуатации земельных участков и с указанием способа их образования:
-на период эксплуатации (при наличии наземных элементов трубопровода): формировать земельными участками для дальнейшего перевода их в земли промышленности.
-на период строительства: формировать как часть земельного участка (в разрезе землепользователей) и (или) земельными участками из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
-для участков ГЛФ: формировать как часть земельного участка. Расчёт площадей произвести по кварталам и выделам.
24.2.3. Текстовая часть должна содержать:
-перечень и сведения о площади образуемых земельных участков в разрезе землепользователей с учетом периода эксплуатации земельного участка (краткосрочная и долгосрочная аренда) с указанием способа образования участка.
-каталоги координат угловых и поворотных точек границ всех образуемых земельных участков (частей земельных участков) в табличной форме в местной системе координат МСК-18 с указанием зоны по каждому землепользователю (земельному участку) как на период строительства, так и на период эксплуатации.
24.2.4. Графическая часть должна содержать:
-границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка рабочей (проектной) документации;
-границы и условные номера образуемых земельных участков (частей земельных участков) на период строительства;
-границы и условные номера образуемых земельных участков (частей земельных участков) на период эксплуатации;
-границы и номер существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН;
-номера характерных поворотных точек границ формируемых земельных участков (частей земельных участков).
Для детальной проверки площадей и границ образуемых земельных участков (частей земельных участков) предоставлять графическую часть документации в формате dwg, dxf.
24.3. Проект рекультивации разработать на всю площадь.

	25. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	25.1. Разработка раздела ПОС в соответствии со спецификой проектируемого объекта на основании Постановления №87 от 16.02.2008 г, СП 48.13330.2011 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 
25.2. Представить ведомости объемов работ, сформированные по разделам рабочей документации.
25.3. В разделе ПОС предусмотреть работы по изготовлению паспорта объекта силами монтажной организации.

	26. Расчетная стоимость строительства

	26.1. Произвести сметные расчеты стоимости строительства в нормативной базе ФЕР-2020 (последней редакции), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). Кроме того, на основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час, трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов. 
26.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные  расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства действующего на основании приказа № ГД-01/280 от 03.07.2014 г.
26.3. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате  Excel (*.xls).

	27. Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации 
	27.1. Состав разделов рабочей документации предусмотреть согласно ГОСТ 21.101-2020.
В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы;
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИП и А, прочей продукции;
-	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
27.2. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- ПД на бумажном носителе в 3-х экземплярах, на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
 - сметную документацию на электронном носителе (в формате Eхсеl и Гранд-Смета;
- комплексные инженерные изыскания в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
27.3. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCad  или Mapinfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот. 

	28. Особые условия
	28.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
28.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
28.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
28.4. Инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические, археологические исследования для определения наличия объектов историко-культурного наследия (при необходимости), выполняет Подрядчик.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с Заказчиком Техническое задание и программу на производство работ, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля. Объём инженерных изысканий должен удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования и обеспечивать получение положительного заключения экспертизы проектной документации. Геодезические изыскания выполнить в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийская система высот. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком. Опорную Геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления в соответствии с СП 47.13330.2016.
Перед началом выполнения работ по археологическому исследованию территории запросить информацию от уполномоченного органа власти о необходимости выполнения такого исследования. По результатам археологических исследований Подрядчик проводит государственную историко-культурную экспертизу.
28.5. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
28.6. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
28.7. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик.
28.8. При согласовании с Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, оказывающих воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика). Подрядчик проводит техническое сопровождение проектной документации (или ее частей) до получения согласования Федерального агентства по рыболовству в сроки, установленные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 25.08.2015 №381, но не более 40 календарных дней со дня подачи заявления.
28.9. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком.
28.10. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации
28.11. Подрядная организация несет ответственность                   за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.



