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ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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эксплуатационной скважины»
                                                                   г. Усинск

2025 г.
1.
Цель работы

Целью работы является производство многостадийного кислотного гидравлического разрыва пласта в районе горизонтального участка новой эксплуатационной скважины №61, Мастеръельского нефтяного месторождения. 
2.        Расположение Мастерьельского месторождения.
Республика Коми, Усинский район, 20 км. к северо-востоку от г. Усинск, дорога круглогодичная.
3.
Результат работы.

Результатом работы является качественное выполнение гидравлического разрыва пласта под руководством ответственного инженерно-технического работника по плану работ, утвержденному техническим руководителем Исполнителя, с соблюдением техники безопасности, при наличии необходимого комплекта датчиков и контрольно-измерительных приборов, предохранительных клапанов, с опрессовыванием нагнетательных трубопроводов и применением ингибиторов коррозии.
4.
Основной объем работ
- предоставление необходимого оборудования (для МКГРП) на стадии заканчивания скважины для спуска в горизонтальный участок, под руководством ответственного инженерно-технического работника Исполнителя;
- проведение многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальной эксплуатационной скважины №61;
- количество портов в одной скважине – 5 (пять), возможно будет увеличено количество портов после интерпретации ГИС;
- объем закачиваемого приготовленного раствора соляной кислоты (HCl) с концентрацией 15% в одну скважину – 250,0 м3;

- продавливание закачиваемого раствора (HCl15%) хлористого калия (КCl) с концентрацией 2% в одну скважину – 15,0 м3 
5.
 на Исполнителя возлагается:

1. закупка и доставка на место работ необходимых расходных материалов и жидкостей (соляная кислота, хлорид калия, ингибитор) для приготовления требуемого объема закачиваемых растворов;

2. разработка и согласование дизайна МКГРП;

3. разработка и согласование плана работ на проведение МКГРП.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СКВАЖИНЫ №61
Категория скважины: эксплуатационная, добывающая
Планируемый дебит: 130 т/сут
Обводненность: до 10%
Способ эксплуатации: механизированный
Наличие сероводорода: 2,3-2,7%об. (в ПНГ)
Ожидаемое пластовое давление: 20,0 МПа
Искусственный забой: 3350 м
Альтитуда ротора: 135 м
Давление опрессовки ЭК: 17 МПа
Глубина нарушения ЭК: герметично
КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ

	НАПРАВЛЕНИЕ
	Диаметр     426     мм
	Длина     35     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	КОНДУКТОР
	Диаметр     324     мм
	Длина     450     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	ТЕХНИЧЕСКАЯ КОЛОННА
	Диаметр     245     мм
	Длина     2157     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА
	Диаметр     168     мм
	Длина     3050     м

	
	Высота подъем цемента
	2000     м

	ХВОСТОВИК
	Диаметр     114     мм
	В интервале     2970-3350 м


Толщина стенки эксплуатационной колонны

	Ø колонны,
мм
	Интервал, м
	Толщина

Стенки

ЭК, мм
	Внутренний

диаметр ЭК,

мм
	Марка

стали

	
	верх
	низ
	
	
	

	168
	0
	3050
	8,9
	159,6
	С-90

	114
	2844
	3293
	7,4
	99,2
	Е

	БАШМАК
	3350


Данные о перфорации (ПОРТЫ)
	Интервалы

перфорации, м
	Тип

перфоратора
	Плотность

перфорации,

отв./м
	ГОРИЗОНТ,

ПОДЯРУС,

ПЛАСТ

	верх
	низ
	
	
	

	порт №1 (муфта ГРП)
	
	С1s
(доломиты)

	порт №2 (муфта ГРП)
	
	

	порт №3 (муфта ГРП)
	
	

	порт №4 (муфта ГРП)
	
	

	порт №5 (муфта ГРП)
	
	


· данные по скважине будут уточнены по результатам строительства горизонтальной скважины



Дополнительная информация
- Планируемое начало работ на скв. №61 – август 2025 г.
- Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов. Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.

- Оборудование Подрядчика должно быть в надлежащем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.

- Наличие лицензий, разрешений и допусков на право проведения работ в области  
нефтегазодобывающих производств.

- Заказчик имеет право на проведение проверки Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.

- Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.

- Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области ПБиОТ и иметь соответствующие удостоверения.

- Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильем, питанием, питьевой водой, транспортом, ГСМ, текущим техническим обслуживанием транспортных средств, телефонной и радиосвязью, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для выполнения работ по Договору.

- Оказание необходимой медицинской помощи своему персоналу за свой счет.

- Наличие необходимого оборудования для выполнения работ: обвязки, пакера и т.д.
- Наружный диаметр, толщина стенки, группа прочности и тип резьбового соединения хвостовика: 114×7.4 «Л».
- Диаметр и длина открытого ствола скважины: 140 мм, до 350,0 м

- Пакера разбухающие или гидравлические: разбухающие

- Пластовая температура и давление: 60 0С, Рпл.= 20 МПа

- Максимальное ожидаемое давление на устье при ГРП: 50-60 МПа

- Данные по бурильной трубе для спуска хвостовика: СБТ-89
- Данные по НКТ для спуска стингера ГРП: оборудование Подрядчика

- Целевой пласт (карбонаты): С1s, карбонаты (доломиты)
- Добываемый флюид: НГВСЖ

- Тип бурового раствора, параметры (плотность, вязкость и т.д.): Полимермалоглинистый: ρ=1,1 г/см3, усл.вязкость=55 сек, водоотдача=5,5 см3/30мин, ДНС=20, СНС=20 фунт/100фут2, рН=10, песок>1%, МВТ<30 кг/м3, LSYP=4

-  Хвостовика: не цементируемый
- Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат, согласно Приложению 3.1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГРП

ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:

1. Подготовка подъездных путей к кустовой площадке и площадки под размещение флота ГРП, а также наличие бульдозера при необходимости.

2. Заказчик предоставляет источник воды для приготовления жидкости ГРП. А Подрядчик осуществляет своими силами завоз необходимого количества жидкости на рабочую площадку и нагрев до требуемой температуры осуществляется силами Подрядчика (если не оговаривается иное).

3. Заказчик предоставляет место для утилизации отходов ГРП образовавшихся на территории Заказчика. Транспортировка вышеперечисленных жидкостей, оставшихся после процесса гидроразрыва, до полигона промышленных отходов, осуществляется силами Подрядчика.

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

1. Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующие данные по скважине.

2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект гидроразрыва с Заказчиком.

3. Уполномоченное лицо Заказчика письменно утверждает проект гидроразрыва.

4. Заказчик осуществляет подготовительные работы на скважине.

5. Подрядчик производит работы по гидроразрыву и передвижению к объекту, как в дневное время суток, так и с наступлением темного времени суток, т.е. в течение 24 часов.

6. Подрядчик производит стимуляцию скважины с применением техники, персонала, материалов.

7. Минимальная температура, при которой могут выполняться работы по стимуляции, составляет минус 35 градусов по Цельсию.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ ПЛАСТА (ГРП):

1. Вся информация от сервисной компании предоставляется на русском языке.

2. Первоначальная оценка потенциала скважины производится на основании программного продукта сервисной компании, статистического материала и стандартов АНИ.

3. Предоставляемый сервисной компанией дизайн на проведение гидроразрыва должен включать в себя помимо оптимальной проектной геометрии также прогноз дебита с учетом прогнозных параметров трещины.

4. Оценку потенциала и расчет ожидаемого дебита необходимо осуществлять в комплексе с оценкой текущего состояния разработки в районе скважины-кандидата.

5. Оценка полученной геометрии должна производиться через совмещение фактических и расчетных устьевых давлений, забойных, эффективных (расчетных и смоделированных симулятором ГРП).

6. Анализ информационного ГРП должен включать оценку эффективности жидкости, количественную и качественную оценку текущего состояния призабойной зоны скважины и влияние на возможность проведения операции с достижением запланированных параметров трещины, калибровку контраста стрессов, значение пластового давления, проницаемости и ожидаемой геометрии трещины.

7. Предварительно согласованный с представителями ОАО «Комнедра» график закачки на основную работу корректируется по данным с информационного ГРП с последующим обязательным согласованием и должен обеспечивать достижение оптимальных параметров трещины, способствующих получению максимально возможного дебита нефти.

8. Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогноза добычи - не позднее 5-ти суток после окончания операции гидроразрыва. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:

1. Обязательное определение вязкости и стабильности жидкости-песконосителя перед началом работ с нагревом до пластовой температуры и достаточной экспозицией.

2. Контроль подачи жидких реагентов должен производиться с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

3. Контроль подачи сухих реагентов должен производиться с регистрацией фактически введенных массы (объема) химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

Задание составил:
Начальник ОРМ


 





О.А. Эрднеев

(подпись)
Начальник ПТС


 




(подпись)                                                      Н.В. Мальцев
Начальник отдела 

бурения скважин


 




(подпись)                                                     А.И. Михлюев
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