
Приложение 3
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Ошворцевско-Дмитриевское нефтяное месторождение.
Техперевооружение «Н/сборн. Сети от К2 до К3 К.2012м Д.159х7».
Техперевооружение «Нефтесборные сети от ДНС до к.2,4 2727м».

	1. Основание для проектирования

	1.1. Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2025 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства 
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район,  Ошворцевско-Дмитриевское нефтяное месторождение

	3. Вид строительства
	Техническое перевооружение


	4. Стадийность проектирования
	4.1. Инженерные изыскания
4.2. Рабочая документация

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	РД «Обустройство Ошворцевско-Дмитриевского месторождения. Нефтесборные сети от кустов до ДНС»  арх. № 1818К.00.СН-I; СН-2-Н (ГПИ «Нефтехимпроект», 1993 г.)

	6. Заказчик проекта

	Акционерное общество «Уральская нефть» (АО «Уральская нефть»)

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	Определяется на тендерной основе


	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту

	Сроки разработки документации согласно календарному плану, согласованному с Заказчиком.
8.1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий – 30 календарных дней с момента заключения договорных отношений.
8.2. Разработка РД -  не более 70 календарных дней с момента окончания изысканий.
8.3. Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности – не позднее июня 2025.

	9. Особые условия строительства 
	Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1. Назначение – опасный производственный объект нефтедобывающего комплекса.
10.2. В соответствии с классификатором объектов капитального строительства (приказ № 928/пр от 02.11.2022):
- сооружение трубопровода - объект добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти код 08.06.002.099.
10.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует.
10.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
 - Опасный производственный объект в соответствии с п. 1в приложения 1 федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ;
- Принадлежность к опасным производственным объектам: 
- опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса - фонд скважин, система промысловых трубопроводов месторождения  в соответствие с п.4 приложения № 1 Приказа Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.
10.5. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект взрывопожароопасный.
10.6. Уровень ответственности – нормальный (ФЗ-384 «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
10.7. Объем перекачки скважинной продукции по трубопроводам – 680 м3/сут.
10.8.  Максимальное рабочее давление трубопроводов принять 4,0МПа.
10.9. Давление в точке подключения трубопровода на УПСВ принять 0,4 МПа. 

	11. Состав задания
	11.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания.
11.2. Разработать рабочую документацию на техперевооружение нефтепровода «Н/сборн. Сети от К2 до К3 К.2012м Д.159х7» (инв. № УР00000304) в части:
- замены участка стального нефтепровода Д159 от куста №3 до куста №2 на нефтепровод из армированных стеклопластиковых линейных труб с раструбным соединением Ду100 протяженностью 1,84 км;
- замены участка от куста № 1, состоящий в составе данного нефтепровода, до точки врезки, предусмотреть из гибкой полимерно-армированной трубы Ду100 протяженностью 0,2 км;
11.3. Разработать рабочую документацию на техперевооружение нефтепровода «Нефтесборные сети от ДНС до к.2,4 2727м» (инв. № УР00000533) в части:
- замены участка стального нефтепровода Д159 от куста №2 до ДНС  на нефтепровод из гибкой полимерно-армированной трубы Ду100 протяженностью 1,64 км;
- узла подключения существующего нефтепровода от куста №4.
11.4. Выполнить гидравлический расчет нефтепроводов.
11.5. Глубину заложения трубопроводов принять 1,0 м до верхней образующей.
11.6. Переходы через естественные и искусственные преграды выполнить согласно действующим нормам и правилам.
        Пересечение с водной преградой – р. Лудошурка.
11.7. Предусмотреть демонтаж стальных участков нефтепровода, при проведении техперевооружения.
11.8. Вывоз воды после промывки и испытания трубопровода предусмотреть на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторождения, с последующей закачкой в систему ППД.
11.9. Физико-химические свойства нефти, газа и воды принять согласно утвержденного в Роснедра проектного документа на разработку месторождения.
11.10. В составе рабочей документации выполнить отдельной книгой программу производства ПНР.

Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.
Диаметры трубопроводов уточнить гидравлическим расчетом, толщину стенки уточнить расчетом на прочность, согласовать с Заказчиком.

	12. Выделение этапов строительства
	Не требуется

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Рабочую документацию выполнить с использованием передовых технологий и оборудования, соответствующую  требованиям норм пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.2.	При проектировании учесть пересечения проектируемых трасс коммуникаций с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 
13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.
13.4. Рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями АО «Уральская нефть».

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства и согласовываться с Заказчиком.

	15. Требования к режиму предприятия
	Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов энергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. электроприводной и коммутационной арматуры.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	Не требуется. 

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям 
	Выполнить согласно действующим нормам и правилам, с учетом исходных данных Заказчика.



	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Разработать в составе раздела «Мероприятия по рациональному использованию вод и охране водных биологических ресурсов», с представлением расчета вреда, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Согласовать размещение объекта ТУ Росрыболовства. «Рыбохозяйственную характеристику водного объекта» (РХХ) при необходимости заказывает и оплачивает Подрядчик

	20.Требования к обеспечению пожарной безопасности
	20.1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
20.2. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ.

	21. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	22. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	22.1. Разработка раздела ПОС в соответствии со спецификой проектируемого объекта на основании Постановления №87 от 16.02.2008 г, СП 48.13330.2011 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 
22.2. Представить ведомости объемов работ, сформированные по разделам рабочей документации.
22.3. В разделе ПОС предусмотреть работы по изготовлению паспорта объекта силами монтажной организации.

	23. Расчетная стоимость строительства

	23.1. Произвести сметные расчеты стоимости строительства в нормативной базе ФЕР-2020 (последней редакции), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). Кроме того, на основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час, трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов. 
23.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные  расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства действующего на основании приказа № ГД-01/280 от 03.07.2014 г.
23.3. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате  Excel (*.xls).

	24. Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации 
	24.1. Состав разделов рабочей документации предусмотреть согласно ГОСТ 21.101-2020.
В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы;
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИП и А, прочей продукции;
-	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
24.2. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- РД на бумажном носителе в 3-х экземплярах, на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
 - сметную документацию на электронном носителе (в формате Eхсеl и Гранд-Смета;
- комплексные инженерные изыскания в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
24.3. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCad  или Mapinfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот. 

	25. Особые условия
	25.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
25.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
25.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
25.4. Инженерные изыскания (геодезические) выполняет Подрядчик.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с Заказчиком Техническое задание и программу на производство работ, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля. Объём инженерных изысканий должен удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования и обеспечивать получение положительного заключения экспертизы проектной документации. Геодезические изыскания выполнить в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийская система высот. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком. Опорную Геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления в соответствии с СП 47.13330.2016.
25.5. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
25.6. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
25.7. При проведении экспертизы промышленной безопасности Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика), оплата экспертизы лежит на Подрядчике. Подрядчик подает документы в экспертизу, проводит техническое сопровождение документации (или ее частей) до получения положительного заключения экспертизы.
25.8. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик.
25.9. При согласовании с Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, оказывающих воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика). Подрядчик проводит техническое сопровождение проектной документации (или ее частей) до получения согласования Федерального агентства по рыболовству в сроки, установленные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 25.08.2015 №381, но не более 40 календарных дней со дня подачи заявления.
25.10. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком.
25.11. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации
25.12. Подрядная организация несет ответственность                   за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.



