	                              
	


                                                                                                                              Приложение 3
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РД  «Реконструкция. Водовода высокого давления Д114 от УПН до скважины №319 куста №13» (инв. №120001110001131).

	1. Основание для проектирования
	1.1. Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2025 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства
	2.1. Удмуртская Республика, Воткинский район, Черновское нефтяное месторождение

	3. Вид строительства
	3.1. Реконструкция

	[bookmark: _Hlk123227204]4. Стадийность проектирования
	4.1. Инженерные изыскания.
4.2. Рабочая документация. 

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	5.1. ПД «Расширение УПН Черновского нефтяного месторождения. Корректировка». Технологические решения. Система ППД. Кустовые площадки. Графическая часть. Водовод от УПН до поглощающей скв.№319 (лист 22)
 (арх. № 1392-ИОС7.2.2 Том 5.7.2.2), разработчик – ООО ПКИ «Промпроект», 2014 года.

	6. Заказчик проекта

	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный нефтяной консорциум»

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	7.1. Определяется на тендерной основе

	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту
	8.1. В соответствии с календарным планом. Сроки не должны превышать: выполнение Инженерно-геодезических изысканий и Инженерно-геологических изысканий – 30 календарных дней с момента заключения договорных отношений, разработка РД – 70 календарных дней с момента окончания Инженерных изысканий.

	9. Особые условия строительства 
	9.1. Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1. Объем транспортировки жидкости по водоводу – 2 тыс.  м3/сут;
10.2 Максимальное рабочее давление принять 5Мпа.
10.3. Идентификационные сведения (согласно ст. 4 384-ФЗ):
- объекты поддержания пластового давления, код 08.06.001.002 (приказ № 928/пр от 02.11.2022);
- не относится к опасным производственным объектам;
- категория по пожарной и взрывопожарной опасности – отсутствует; 
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет;
- уровень ответственности – нормальный.

	11. Состав задания
	11.1. Запроектировать высоконапорный водовод, протяженностью ориентировочно 1,5 км, из армированных стеклопластиковых труб с раструбным соединением; диаметр и толщину стенку определить расчетом,  но не менее DN 150 . 
11.2. Предусмотреть переход проектируемого водовода через внутриплощадочный проезд на УПН Черновское н.м.
11.3. Предусмотреть переходы через существующие коммуникации, выявленные в последствии изысканий;
11.4. Глубину заложения трубопроводов принять 1,0 м до верхней образующей;
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.
Диаметры трубопроводов уточнить гидравлическим расчетом, толщину стенки, выбор марки стали уточнить расчетом на прочность, согласовать с Заказчиком.

	12. Выделение этапов строительства
	12.1. Не требуется

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Рабочую документацию выполнить с использованием передовых технологий и оборудования, соответствующую требованиям норм пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.2. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.
13.3.	При проектировании учесть пересечения проектируемой трассы водовода с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 
13.4. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства и согласовываться с Заказчиком.

	15. Требования к режиму предприятия
	15.1. Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	16.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов энергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. электроприводной и коммутационной арматуры.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	17.1.  Отсутствуют

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	18.1. Выполнить согласно действующим нормам и правилам, с учётом исходных данных Заказчика.


	19. Требования и условия 
к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ.

	20. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	20.1. Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	21. Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	21.1. В целях отвода земельных участков в текстовой и графической частях проекта должна быть отражена информация:
21.1.1.  Перечень, сведения и границы существующих земельных участков.
21.1.2. Перечень, площади и границы формируемых участков в разрезе землепользователей с учетом периода эксплуатации земельных участков и с указанием способа их образования:
- на период эксплуатации (при наличии наземных элементов трубопровода): формировать земельными участками для дальнейшего перевода их в земли промышленности.
- на период строительства: формировать как часть земельного участка (в разрезе землепользователей) и (или) земельными участками из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
- для участков ГЛФ: формировать как часть земельного участка. Расчёт площадей произвести по кварталам и выделам.
21.1.3. Текстовая часть должна содержать:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков в разрезе землепользователей с учетом периода эксплуатации земельного участка (краткосрочная и долгосрочная аренда) с указанием способа образования участка.
- каталоги координат угловых и поворотных точек границ всех образуемых земельных участков (частей земельных участков) в табличной форме в местной системе координат МСК-18 с указанием зоны по каждому землепользователю (земельному участку) как на период строительства, так и на период эксплуатации.
21.1.4. Графическая часть должна содержать:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка рабочей документации;
- границы и условные номера образуемых земельных участков (частей земельных участков) на период строительства;
- границы и условные номера образуемых земельных участков (частей земельных участков) на период эксплуатации;
- границы и номер существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН;
- номера характерных поворотных точек границ формируемых земельных участков (частей земельных участков).
Для детальной проверки площадей и границ образуемых земельных участков (частей земельных участков) предоставлять графическую часть документации в формате dwg, dxf.
21.1.5 Проект рекультивации разработать на всю площадь.


	22. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	22.1. Разработка раздела ПОС в соответствии со спецификой проектируемого объекта на основании Постановления №87 от 16.02.2008 г, СП 48.13330.2011 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 
22.2. Представить ведомости объемов работ, сформированные по разделам рабочей документации.
22.3. В разделе ПОС предусмотреть работы по изготовлению паспорта объекта силами монтажной организации.

	23. Расчетная стоимость строительства

	23.1. Произвести сметные расчеты стоимости строительства в нормативной базе ФЕР-2020 (последней редакции), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). Кроме того, на основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час, трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов. 
23.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные  расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства действующего на основании приказа № ГД-01/280 от 03.07.2014 г.
23.3. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате  Excel (*.xls).

	24. Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации 
	24.1. Состав разделов рабочей документации предусмотреть согласно ГОСТ 21.101-2020.
24.2. Проектная документация не разрабатывается в соответствии с Постановлением РФ от 12.11.2020 №1816
24.3. В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы;
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, прочей продукции;
-	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
24.4. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- ПСД на бумажном носителе в количестве 3-х экземпляров и на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
- сметную документацию в формате Eхсеl на электронном носителе в 1 экземпляре;
24.5. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCad  или Mapinfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот.

	25. Особые условия
	25.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
25.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
25.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
25.4. Инженерные изыскания: геодезические, геологические выполняет Подрядчик.
Перед началом выполнения инженерных изысканий согласовывать с Заказчиком Техническое задание и программу на производство работ, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля. Объём инженерных изысканий должен удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования и обеспечивать получение положительного заключения экспертизы проектной документации. Геодезические изыскания выполнить в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийская система высот. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком. Опорную Геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления в соответствии с СП 47.13330.2016
25.5. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
25.6. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
25.7. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик.
25.8. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком.
25.9. Согласование с землепользователями разделов рабочей документации, содержащей проектные решения рекультивации земель, лежит на Подрядчике.
25.10. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы                        в рабочей документации.
25.11. Подрядная организация несет ответственность                   за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.
25.12. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в условной системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийской системе высот.




