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ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ
 «Консервация объектов Верх-Тарского нефтяного месторождения, Малоичского нефтяного месторождения, Восточно-Тарского нефтяного месторождения, Площадки пункта приема и сдачи нефти г.Барабинск, Площадки коммерческого узла учета нефти в г.Барабинск»   АО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ». 
	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	1.1. Лицензия на право пользования недрами НОВ 00548 НЭ от 22.04.1997г Верх-Тарское месторождение нефти (срок до 11.02.2019). Продлено до 11.02.2076 г.
1.2. Лицензия на право пользования недрами НОВ 02787 НЭ от 18.06.2015г Малоичское месторождении нефти (срок до 23.11.2049).
1.3. Лицензия на право пользования недрами НОВ 02788 НЭ от 18.06.2015г Восточн-Тарское месторождении нефти (срок до 17.07.2069).

1.4. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
1.5. Производственная программа капитального строительства АО «Новосибирснефтегаз»  на 2020-2025г

	2
	Район, пункт, площадка работ
	Северный район, Новосибирская область. Верх - Тарское м/р нефти; Северный район, Новосибирская область, Малоичское нефтяное месторождение; Северный район, Новосибирская область, Восточно-Тарское нефтяное месторождение; Новосибирская область, г. Барабинск

	3
	Вид работ
	Работы по консервации объектов Верх-Тарского нефтяного месторождения, Малоичского нефтяного месторождения, Восточно-Тарского  нефтяного месторождения, Площадки пункта приема и сдачи нефти г.Барабинск, Площадки коммерческого узла учета нефти в г.Барабинск  (в том числе ОПО), карьер №16 Верх-Тарского месторождения, карьер №2 Малоичского месторождения 

	4
	Заказчик проекта
	Акционерное общество «Новосибирскнефтегаз»

	5
	Подрядчик проекта
	Определяется на тендерной основе.

	6
	Стадийность проектирования
	Одностадийное. Проектная документация

	7
	Срок проектирования
	Начало – III кв. 2023 г.

Окончание – I кв.2024г. 

	8
	Особые условия работ
	Работы на территории ОПО, выведенного из эксплуатации.
При разработке документации руководствоваться  действующими нормативно- техническими документами РФ 

	9
	Основные технико-экономические показатели объекта
	ОПО (I класс), ОПО (II класс), ОПО (III класс)

	10
	Состав объекта 
	 10.1. Проектной документацией предусмотреть консервацию следующих объектов и технологического оборудования:

-Система промысловых трубопроводов Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-002, приложение);

-Пункт подготовки и сбора нефти Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-004, приложение);

-Участок предварительной подготовки нефти Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-014, приложение);

-Пункт подготовки и сбора нефти Малоичского месторождения (III класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-017, приложение);

-Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов Малоичского нефтяного месторождения (II класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-018, приложение);
-Система промысловых трубопроводов Восточно-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности);
-Площадка пункта приема и сдачи нефти в г.Барабинск (III класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-023, приложение);

-Площадка коммерческого узла учета нефти «Барабинская ЛПДС» в г.Барабинск (III класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-024, приложение);

-Система межпромысловых трубопроводов Верх-Тарского нефтяного месторождения (I класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-026, приложение);

-Парк резервуарный (промысловый) Верх –Тарского нефтяного месторождения (III класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-027, приложение)

-Парк резервуарный (промысловый) Малоичского нефтяного месторождения (III класс опасности) – состав объекта согласно сведения ОПО (регистрационный номер А60-00830-028, приложение);
- карьер №16 Верх-Тарского месторождения;

- карьер №2 Малоичского месторождения.
10.2 Разработать решения по консервации емкостного, насосного оборудования, электродвигателей, технологической обвязки оборудования, трубопроводной арматуры, приборов КИП.

 10.3 Работы выполнить согласно РД 07-291-99, №116-Ф3 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
         

	11
	Этапы консервации
	11.1. Этап – Система промысловых трубопроводов Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности);
11.2. Этап – Пункт подготовки и сбора нефти Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности);

11.3. Этап- Участок предварительной подготовки нефти Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности);

11.4. Этап- Пункт подготовки и сбора нефти Малоичского месторождения (III класс опасности);

11.5. Этап – Система промысловых ( межпромысловых) трубопроводов Малоичского нефтяного месторождения  (II класс опасности);

11.6. Этап - Площадка пункта приема и сдачи нефти в г.Барабинск (III класс опасности);

11.7. Этап –Площадка коммерческого узла учета нефти «Барабинская ЛПДС» в г.Барабинск (III класс опасности);

11.8. Этап – Система межпромысловых трубопроводов Верх-Тарского нефтяного месторождения (I класс опасности);

11.9. Этап –Парк резервуарный (промысловый) Верх –Тарского нефтяного месторождения (III класс опасности);

11.10. Этап –Парк резервуарный (промысловый) Малоичского нефтяного месторождения (III класс опасности);
11.11. Система промысловых трубопроводов Восточно-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности);
11.12.Карьер №16 Верх-Тарского месторождения;

11.13. Карьер №2 Малоичского месторождения.


	12
	Требования по перспективному расширению объекта
	Отсутствуют

	13
	Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	14
	Ранее выполненная документация на строительство 
	Шифр 125 Обустройство Верх-Тарского нефтяного месторождения на полное развитие;
Шифр 224 Обустройство Верх-Тарского нефтяного месторождения на полное развитие. Корректировка;

Шифр 219 - Обустройство Верх-Тарского нефтяного месторождения на полное развитие;

Шифр 223 – Пункт налива нефти ВТНМ;

Шифр 241 – Реконструкция системы подготовки;

Шифр 1323П – Площадка ППСН ВТНМ. Корректировка;

Шифр 1245,1246 – Реконструкция ЦПС, УПСВ ВТНМ.

Шифр 10026- Установка предварительной подготовки газа ВТНМ;

Шифр 039/13.1.–Малоичское нефтяное месторождение. Обустройство кустов скважин;

Шифр 040-13 – реконструкция УППН МИНМ;
Шифр 471-04 – Обустройство Малоичского месторождения;

Шифр 634-07- Корректировка документации к проекту межпромысловый нефтепровод «УПН Малоичского месторождения-ЦПС Верх-Тарского месторождения»;

Шифр 1714 «Комплекс сооружений УПСВ, КНС-2, напорный нефтепровод УПСВ-ЦПС»;

Шифр 643 «Промысловая подготовка нефти»;
Шифр 46601/1 – Коммерческий узел учета нефти терминала Барабинский»;

Шифр П/0807/2 – «Пункт отпуска и приема нефтепродуктов ПСПН в г. Барабинск»;
Шифр 1213П – «Восточно-Тарское нефтяное месторождение»;

Шифр 496.07 – «Обустройство Восточно-Тарского нефтяного месторождения с системой транспорта нефти и газа»

Шифр ТП-02/15-155-к16-ОЗ – «Технический проект разработки Притрассового карьера №16 в границах горного отвода Верх-Тарского нефтяного месторождения в Северном районе Новосибирской области»;
Шифр ТП-02/15-155-к2-ОЗ – «Технический проект разработки Притрассового карьера №2 Малоичского нефтяного месторождения, блок 1.4 в границах лицензионного участка в Северном районе Новосибирской области» 

	15
	Требования к архитектурно-строительным решениям
	Учесть особенности работ в Северной климатической зоне и геокриологические условия района строительства.

	16
	Требования к техническим и технологическим решениям


	16.1 Проектная документация должна базироваться на опыте освоения месторождений, предусматривать использование как апробированных, так и новых технических решений, соответствовать нормам противопожарной и экологической безопасности, энергоэффективности.
16.2 В процессе выполнения работ проектным институтом провести уточнение исходных данных со специалистами ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» по направлениям.

	17
	Требования к инженерному обеспечению объекта
	 Отсутствуют

	18
	Требования к проекту организации консервации
	18.1 В составе ПОС предусмотреть линейный график работ по консервации с учетом выработки основных материальных ресурсов при производстве работ.  Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel.

18.2Рассчитать продолжительность консервации отдельно для каждого этапа с учётом подготовительного периода, но не менее 20 лет.
18.3. После консервации объектов относящиеся к ОПО не должны обладать признаками опасных объектов в соответствии с  116 – федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	19
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	 19.1 Соответствующие разделы документации разработать в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» и другими требованиями действующих нормативных документов.
19.2 В составе документации разработать разделы:

-перечень мероприятий по охране окружающей среды (в том числе с учетом действующей инвентаризации источников выбросов) для следующих объектов негативного воздействия на окружающую среду:

1) «Объект добычи сырой нефти» № 50-0154-000014-П, (Верх-Тарское, Малоичское, Восточно-Тарское нефтяные месторождения);

2) «Объект в г. Барабинск» № 50-0154-002750-П, (ППСН и КУУН БЛПДС в г. Барабинск»);

-рекультивация нарушенных земель."

	20
	Требования к сметной документации
	20.1 Сметный расчет стоимости строительства произвести в базисных ценах ФЕР – 2020 (последней редакции) с учётом электронных индексов ООО «Стройинформресурс», с последующим пересчетом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов – кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов).» 

20.2 Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета», EXEL.

20.3 Учет в сметах влияния особых условий на производства строительно-монтажных работ, определяет Проектировщик по согласованию с Заказчиком согласно «Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" утверждённую приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/ПР.

	21
	Требования по разработке специальных разделов проектной документации
	Документацией предусмотреть:

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия ИТМ ГО и ЧС;

· Декларация промышленной безопасности;
· Предусмотреть меры по предотвращению постороннего вмешательства в ход технологического процесса и противодействию террористическим актам;

	22
	Требования к режиму безопасности и охране труда 
	В составе документации предусмотреть мероприятия по охране труда и промышленной безопасности.

	23
	Требования к режиму работы предприятия
	Отсутствуют

	24
	Технические требования к оборудованию
	Отсутствуют

	25
	Идентификационные признаки объекта

	1. Наименование – сооружение обустройства нефтяного месторождения  (общероссийский классификатор основных фондов ОКО13-94)

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности которых влияют на их безопасность – сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (ОКО13-94)

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которых будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений.

4. Перевооружаемый объект принадлежит к опасным производственным объектам.

5. Пожарная и взрывоопасная опасность – повышенная взрывоопасность (АН).

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей- нет.

7. Уровень ответственности – нормальный.

	26
	Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	Отсутствуют

	27
	Требования к инженерным изысканиям
	27.1 При необходимости провести изыскания, обследование существующих зданий, строений и сооружений, с выездом на место работ согласно техническим условиям Заказчика.                     27.2 Техническое задание на инженерные изыскания и обследование объектов согласовать с Заказчиком. Материалы изысканий согласовать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля

	28
	Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска проектной документации
	28.1 Документацию выполнить в необходимом объеме, для возможности реализации мероприятий по консервации опасных производственных объектов, проведения и получения положительного заключения Экспертизы промышленной безопасности и регистрации в РОСТЕХНАДЗОР, Постановления Правительства РФ №118 от 03.03.2010 «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами»

28.2  Документация должна иметь положительное заключение Экспертизы промышленной безопасности и регистрацию в РОСТЕХНАДЗОРЕ.
28.3. Проект на консервацию карьеров должен быть согласован в Департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному округу. Согласовать дело на консервацию карьеров в Департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному округу и РОСТЕХНАДЗОРЕ Новосибирской области. Получить согласованный в по недропользованию по Сибирскому федеральному округу и в РОСТЕХНАДЗОРЕ Новосибирской области акт о консервации горной выработки.
28.4 Подрядчик предоставляет выпускаемую документации:

· 4  экземпляра на бумажных носителях;

2 экземпляра в электронной версии в формате AutoCAD, Acrobat, Mapinfo в местной системе координат;

    Формат выпускаемой документации:

-графические материалы и чертежи, в т.ч. планы трасс, коммуникаций, площадок, выкопировки из карт с частотными планами в формате pdf, jpg (по согласованию между Заказчиком и Проектировщиком). Графические материалы представить в формате AutoCAD  с использованием библиотеки шрифтов Autodesk AutoCAD присутствующей в стандартной поставке программы: шрифты, так же, как и новые типы линий, отличные от стандартных, должны присутствовать в виде *shx и *lin файлов, Mapinfo в местной системе координат;

· текстовые материалы - в формате; pdf, Excel,Word
· сметную документацию - в формате Excel и Гранд-смета 
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	Особые условия
	29.1 Подрядчик собственными силами и за свой счет осуществляет сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, за исключением исходных данных, предоставляемых Заказчиком.

29.2 Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на разработку документации, а в случае привлечения сторонних организаций, - согласовать с Заказчиком.

29.3 Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи документации.

29.4 До отправки на экспертизу защитить проектную документацию на Техническом совете Заказчика.
29.5 При проведении экспертизы ПБ заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации и результатов инженерных изысканий, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.

29.6 Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Подрядчик. При получении отрицательного заключения экспертизы-оплату за повторную экспертизу производит проектировщик;

29.7 Внесение изменений в документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счет.
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	Приложения
	1. Сведения ОПО  – Система промысловых трубопроводов Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности, рег. № А60-00830-0002);

2. Сведения ОПО  Пункт подготовки и сбора нефти Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности, рег. № А60-00830-0004);

3. Сведения ОПО  - Участок предварительной подготовки нефти Верх-Тарского нефтяного месторождения (II класс опасности, рег. № А60-00830-0014);

4. Сведения ОПО  - Пункт подготовки и сбора нефти Малоичского месторождения (III класс опасности, рег. № А60-00830-0017);

5. Сведения ОПО  – Система промысловых ( межпромысловых) трубопроводов Малоичского нефтяного месторождения  (II класс опасности, рег. № А60-00830-0018);

6. Сведения ОПО  - Площадка пункта приема и сдачи нефти в г.Барабинск (III класс опасности, рег. № А60-00830-0023);

7. Сведения ОПО  –Площадка коммерческого узла учета нефти «Барабинская ЛПДС» в г.Барабинск (III класс опасности, рег. № А60-00830-0024);

8. Сведения ОПО  – Система межпромысловых трубопроводов Верх-Тарского нефтяного месторождения (I класс опасности, рег. № А60-00830-0026);

9. Сведения ОПО  –Парк резервуарный (промысловый) Верх –Тарского нефтяного месторождения (III класс опасности, рег. № А60-00830-0027);

10. Сведения ОПО  –Парк резервуарный (промысловый) Малоического нефтяного месторождения (III класс опасности, рег. № А60-00830-0028);

11.Свидетельство регистрации ОПО №50244825001;
12. Проектная документация
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