                  Приложение 4 

Штрафные санкции
 к бригадам за технологические нарушения при капитальном ремонт скважин.
Оплата отдельных видов работ:

1. Оплате со стороны Заказчика подлежат затраты Подрядчика, связанные с технологическим ожиданием или простоем при наличии Акта с зафиксированным временем простоя (технологического ожидания) по сводке Центральных Инженерных служб (Управление) Заказчика с подписями обеих Сторон. Указанные причины вынужденного технологического ожидания или простоя Подрядчика подлежат фиксированию путем подписания соответствующих двухсторонних актов Подрядчиком и Заказчиком, расчетов компенсации, а также документальному подтверждению со стороны соответствующих региональных служб Заказчика.

2. Время, затраченное на:

· ожидание затвердевания полимера (ОЗП);
· ожидание результатов интерпретации (ОРИ);
· реакция после обработки призабойной зоны (ОПЗ и БОПЗ)
относится к технологическому ожиданию и возмещается Заказчиком в размере 50% от стоимости согласованного бр/часа за каждый час ожидания.
3. Время работы комплексов ГИС оплачиваются в размере 100% стоимости бригадо/часа.

4. Время, затраченное на ожидание затвердевания цементного раствора, оплачиваются в размере 75% стоимости бригадо/часа.

5. Простои или технологическое ожидание по вине Заказчика оплачиваются в размере 50% стоимости бригадо/часа.

6. Технологическое ожидание по метеоусловиям оплачиваются в размере 50 % стоимости бригадо/часа. Оплата по метеоусловиям исключается в случае ликвидации собственных браков аварий (все простои автоматически включая метеоусловия.

7. Простои по вине Подрядчика не оплачиваются Заказчиком.

8. Простои или технологическое ожидание, возникающие в связи с перерасчетом раствора глушения: ожидание листа глушения, ожидание завоза раствора для повторного глушения, ожидание завоза блокирующего состава, в связи с принятием решения Заказчиком по закачке блокирующего состава, оплачивается в размере 50% стоимости бригадо/часа, но не более 4-х часов.

9. При проведении ремонта по извлечению аварийного УЭЦН на БД фонде (не по вине Субподрядчика) за менее чем 154 часа, Заказчик имеет право выплачивать Подрядчику бонус в размере до 20 бригадо/часов. 
10. Ожидание переезда, в случае ожидания завоза оборудования на территории месторождений Заказчика, входящего в Табель оснащенности бригад КРС, потребность в котором возникла вследствие изменения плана работ, оплачивается в размере 50% стоимости бригадо/часа, но не более 4-х часов. В случае ожидания завоза нестандартного оборудования при сложных ремонтах, не входящего в Табель оснащенности бригад КРС, потребность в котором возникла вследствие изменения плана работ, оплачивается в размере 50% стоимости бригадо/часа, но не более 12-и часов.

Перечень нарушений для взыскания штрафов, снижения стоимости работ на капитальный ремонт скважин.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях (Таблица 1):
Таблица 1
	№ п\п
	Наименование нарушения
	Снижение стоимости от всего выполненного объёма работ по скважине эквивалентно стоимости бр/часам. 
	Примечание

	1.
	Невыполнение письменных распоряжений, операции, предусмотренной утвержденным планом работ (без согласования с Заказчиком).
	[15]
	[Невыполненная операция не оплачивается.]

	2.
	Отклонение от плана работ, влияющее на качество проведения технологической операции (без согласования с Заказчиком).
	[10]
	

	3.
	Проведение работ без эскиза, спущенной в скважину компоновки (с указанием номеров элементов компоновки, их наружных и внутренних диаметров, длины элементов и типоразмера резьбовых соединений)
	[20]
	[Применяется в случае выявления данного нарушения при подъёме компоновки после выполнения операции. При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается, компоновка
поднимается и эскизируется.]

	4.
	Неисполнение регламента по ведению учета работы элементов бурильной компоновки, бурильных труб, технологических НКТ, забойных двигателей, ведущей трубы, грузоподъемного оборудования и талевой системы.
	[10] 
	

	5.
	Нарушение требований, действующих в Компании, технологических регламентов, других руководящих документов при выполнении конкретной технологической операции:

- если нарушение не привело к аварии (осложнению);
- если нарушение привело к аварии (осложнению).
	[10]
[20]
	[В случае если иное не указано в плане-работ на выполнение ремонта.]

	6.
	Выявление факторов, способствующих попаданию мех. примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неисправность желобной емкости для промывки. 
	[15]
	

	8.
	Использование несертифицированных, непаспортизированных элементов в спущенных компоновках:

- если выявлено на спуске или подъёме компоновки;
- при совершении аварии.
	[10

[20 
	[При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается , компоновка поднимается, элементы меняются на сертифицированные.]

	9.
	Непредставление, по требованию Заказчика, диаграмм регистрации нагрузки на талевую систему в режиме реального времени более 6 (шести) часов в течение суток (на бумажном или электронном носителе). 
	[10]
	За каждые сутки работы



	10.
	Использование хим.реагентов, тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества.
	[15]
	[Подтверждается сертификатами соответствия]

	11.
	Невыполнение регламента по учету и движению НКТ, штанг, подземного оборудования, предоставленных для работы Заказчиком.
	[8]
	

	12.
	Нарушение требований регламентирующих документов Компании (Общества) по расследованию аварий при строительстве, восстановлении и ремонте скважин.
	[8]
	

	13.
	Нарушение, требующее оперативную остановку процесса ремонта скважин (по перечню остановочных нарушений, прилагается).
	[20]
	[За каждый случай, за исключением пунктов  №4.1, № 4.2 перечня нарушений, требующих остановки ремонта скважины.]

	
	
	[25]
	[За каждый случай, по пунктам № 4.1, № 4.2 перечня нарушений, требующих остановки ремонта скважины.]

	14.
	Самовольное возобновление работ после остановки. 
	[20]
	[За каждый случай.

Возможность остановки бригады до принятия решения  (составляется  акт на остановку).]

	15.
	Искажение, фальсификация информации о проделанной  работе и простоях в сводках, диаграммах регистрации нагрузок на талевую систему, в вахтовом журнале, суточном рапорте, акте выполненных работ.
	[12]
	

	16.
	Выполнение технологической операции без ИТР Подрядчика.
	[10]
	[Штраф, с возможностью остановки бригады(составляется  акт на остановку).]

	17.
	Поломка, повреждение инструмента и оборудования, являющегося собственностью Заказчика, а также его транспортировка, эксплуатация, техническое обслуживание с нарушением инструкции.
	[10]
	[Независимо от возмещения Подрядчиком стоимости испорченного инструмента.]

	18.
	Механическое повреждение погружного кабеля (при подъёме или спуске погружного насоса) по вине Подрядчика.
	[5]
	[Независимо от возмещения Подрядчиком стоимости испорченного кабеля или затрат на его ремонт.]

	19.
	Превышение сроков ремонта от нормативного по КРС (отклонение от графика или плана работ) по вине Подрядчика на: 

-      48 – 72 часа

· свыше 72 часов

Превышение сроков ремонта от нормативного по ТРС (отклонение от графика или плана работ) по вине Подрядчика на: 

    -    20 – 36часа

                         -    свыше 36 часов
	[6]
[10]
[8]
[12]
	[Подтверждается актом или суточной сводкой диспетчерской службы Заказчика.]

	20.
	Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки  принятой у Заказчика, а также прилегающей к ней территории нефтесодержащими жидкостями, растворами солей, металлоломом, твердыми техническими и бытовыми отходами.
	[5]
	[За каждый случай. Составляется акт на остановку бригады при наличии большого объема участка загрязнения.]

	21.
	Нарушения в заполнении документации, паспортов УЭЦН.
	[5]
	[За каждый случай.]

	22.
	Срыв графика движения бригад по причине отсутствия необходимого инстурмента для проведения ремонта скважины согласно утвержденного перечня
	[20]
	За каждые сутки нарушения

	23.
	Нарушение технологии глушения скважины
	[12]
	

	24.
	Срыв запуска скважины в работу после ремонта свыше 2-х часов от заявленного времени по вине Подрядчика
	[6]


	

	25.
	Нефтегазоводопроявления допущенные по вине Подрядчика
	[20]
	За каждый случай


Перечень нарушений, требующих остановки ремонта скважины.
I. Документация:
1.1.  Отсутствует, не полный комплект или не должное оформление:


-  план работ на ремонт скважины;


- пусковая документация на запуск бригады в работу;


- документация ПВО, схема монтажа ПВО;


- наряд-допуск на проведение опасных работ;


- паспорта и акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование, элементы компоновки, бурильные трубы, ведущую трубу и вертлюг;


- сертификаты соответствия качества на применяемые хим.реагенты;


- паспорт на подвеску бурильных или технологических труб;


- мера длины труб перед спуском в скважину.


II. Оборудование:
2.1. Отсутствует, неисправно, некомплектно, не испытано, смонтировано с нарушением схемы монтажа: 


- противовыбросовое оборудование;


- спускоподъемное оборудование и инструмент;


- ограничитель высоты подъема талевого блока;


- ограничитель допустимой нагрузки на крюке;


- индикатор веса (электронный или гидравлический) талевой системы подъемника с регистрирующим устройством (на бумажном или  электронном носителе);


- индикатор крутящего момента ключа или ротора (предусмотренный конструкцией);


- ресивер пневмосистемы;


- градуированная (деления шкалы не более 0,2 м3) мерная емкость для долива скважины, оснащенная уровнемером, а также (в период температуры воздуха ниже 0 град.С) подогревом жидкости и термоизолированной линией долива.

2.2. Талевый канат имеет дефект, требующий его отбраковки (согласно п.1.5.33. ПБ в НГП).

2.3. Отсутствие двусторонней телефонной или радиосвязи бригады с диспетчерскими службами Подрядчика или Заказчика.

2.4. Отсутствие или некомплект оборудования и инструмента по перечню оснащенности бригады согласно приложению к договору подряда.

III. Персонал
3.1. 
Не полный состав вахты для работы на конкретной подъемной установке.

3.2. 
Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты и спецодежды.

3.3. 
Отсутствие документов по обученности персонала бригады.

3.4. 
Истекшие сроки проверки знаний персонала.

 IV.Технология
4.1.  Несоответствие плотности промывочной жидкости, жидкости глушения или долива требованиям плана работ (без согласования с Заказчиком) более +/- 0,02 г/см3.

4.2. Подъём инструмента без долива скважины или контроля за доливом скважины.

4.3.  Отсутствие контроля за уровнем жидкости в приемных емкостях при промывках скважины. 

4.4.  Не производится регистрация нагрузок талевой системы подъёмника на бумажном или электронном носителе.

4.5.  Не производится контроль плотности закачиваемой и вымываемой промывочной жидкости.

4.6.  Проведение СПО при наличии запрещающих положений п. 4.6.13. ПБ 08-624-03.

4.7.  Использование несертифицированных, непаспортизированных элементов в спускаемой компоновке.

4.8.  Спуск компоновки без эскиза, а также без указания номеров, наружных и внутренних диаметров элементов компоновки, их длин и типоразмера резьбовых соединений.

4.9.  Выявление факторов, способствующих попаданию мех.примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неработоспособность желобной емкости для промывки.

4.10. Использование хим.реагентов, тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества.

V. Экология. 

5.1. 
Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, принятой у Заказчика, а также за её пределами техническими жидкостями, нефтепродуктами, тампонажным раствором, сухими хим.реагентами, жидкими бытовыми стоками.

VI. Прочие.

6.1. 
Не устранение в установленные сроки ранее выданных предписаний по другим нарушениям.


Примечание (5 пунктов) к перечню снижения стоимости и к перечню нарушений, требующих остановки ремонта скважин:

- При наличии нескольких нарушений - снижение стоимости производится по сумме нарушений и если эта сумма превышает 30% от стоимости ремонта, то снижение производится:

а) не более 30% от общей стоимости ремонта (рассчитанной по базовой ставке бр/часа), при условии временного отстранения от работы на объектах Заказчика (ООО «КанБайкал») работников Субподрядчика (включая ИТР), ответственных в допущенных нарушениях;

б) без ограничения (вплоть до 100%) если работники Подрядчика продолжают работу на объектах ООО «КанБайкал» без аттестации. 
- Не могут применяться несколько санкций по снижению стоимости за одно и то же нарушение.
- Санкции по снижению стоимости должно применяться за каждое повторное нарушение. Повторным считается нарушение, если оно было допущено   повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок.

- За остановку работ санкции по снижению стоимости не применяется, если предусмотрены санкции по снижению стоимости за нарушение.

- Если при проверке супервайзером, работа бригады остановлена (для устранения нарушений) самим Подрядчиком и остановка зафиксирована в вахтовом журнале и передана по сводке, то санкции по снижению стоимости за остановку и нарушение не применяется.
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