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Приложение 3
к Договору  № 


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 «Высоконапорный водовод от т.вр.  кустовой площадки №6 до кустовой площадки  №5 Унтыгейского месторождения нефти»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1
	Основание для проектирования
	План капитальных вложений на 2024 - 2025гг.

	2
	Район строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Унтыгейское месторождение

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик проекта
	

	5
	Подрядчик проекта
	Определяется на тендерной основе.

	6
	Условия оплаты
	Оплата выполненных работ в размере 80% от цены соответствующего этапа, не ранее 90 (девяносто) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней. Окончательный расчет в размере 20% после получения положительного заключения не ранее 90 (девяносто) и не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней.

	7
	Комплектность ПИР
	Инженерные изыскания;
Проектная документация;
Рабочая документация.

	8
	Стадийность проектирования
	Одностадийное

	9
	Сроки начала и окончания проектно-изыскательских  работ
	Начало – 1 кв. 2025г.
Окончание - определить календарным планом работ

	10
	Режим работы объекта
	Непрерывный

	11
	Идентификация объекта согласно ч.1ст.4 Федерального закона от  30.12.2009г. №384-ФЗ
	1. [bookmark: Par82]Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
2. [bookmark: Par83]Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
3. [bookmark: Par84]Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4. Определить принадлежность проектируемого объекта к опасным производственным объектам.
5. [bookmark: Par86]Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность.
6. [bookmark: Par87]Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7. Уровень ответственности - нормальный.

	12
	Основные технико -                                                                                                                                                                                                             экономические показатели объекта
	
Высоконапорный водовод от т.вр.  кустовой площадки №6 до кустовой площадки  №5 Унтыгейского месторождения нефти


	13
	Состав проектируемого объекта 
	Высоконапорный водовод от т.вр.  кустовой площадки №6 до кустовой площадки  №5
· Узлы запорной арматуры  4шт;
· УЗА  4шт;
· Ограждение УЗА  4шт;
· Заземление.
· Участок от т.вр.к.5 до куст 5. Линейная часть
 Ø114х12мм, L=21,55м.
· Участок от т.вр.к.6 до т.вр.к.5. Линейная часть
 Ø168х14мм, L=2014,96м.
· Переход через р. Унтыгигыйсап

Протяжённость линейной части уточнить инженерными изысканиями.
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.

	 14
	Этапы строительства
	
Этап - Высоконапорный водовод от т.вр.  кустовой площадки №6 до кустовой площадки  №5. 

Этапы строительства согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

	15
	Особые условия строительства
	Проектируемый объект расположен вблизи действующих коммуникаций и объектов добычи нефти.
Учёт влияния особых условий на производства работ, устанавливаются Проектировщиком по согласованию с Заказчиком согласно Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г.

	16
	Ранее выполненная документация
	нет

	17
	Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Обеспечить интеграцию проектируемых объектов в действующую инфраструктуру.

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	18
	Требования к техническим и технологическим решениям
	1. Запроектировать высоконапорный водовод от точки врезки куста №6 до куста №5.
2. Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
3. Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
4. План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
5. При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
6. Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
7. Способ прокладки трубопровода: подземный.
8. Глубину прокладки трассы запроектировать с учетом промерзания грунтов, профиль залегания выдержать равномерный по всей протяженности трубопровода.
9. Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
10. Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
11. Трасса трубопроводов через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м 
12. В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
13. Исключить строительство трубопроводов при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
14. Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопроводов для исключения размораживания трубопроводов на случай остановки (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
15. Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
16. Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
17. Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек.
18. Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
19. Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры, рекомендовать для использования тип ВПЭМ5×35 ХЛ К1/2-ВМ20×1,5-В «Корвет».
20. Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения трубопроводов.
21. Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
22. Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
23. Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопроводов, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопроводов и линейными расширениями.
24. Предусмотреть разработку технологического регламента по эксплуатации проектируемых трубопроводов. 
25. Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопроводов. 
26. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
27. Предусмотреть защиту трубопроводов от внутренней коррозии с применением труб и фасонных изделий с внутренним антикоррозионным покрытием.
28. Способ внутренней антикоррозионной защиты определить на основании технико-экономического обоснования.
29. В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали 20, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 20А, 20С.
30. Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
31. Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
32. Предусмотреть очистку полости и испытание трубопроводов на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
33. Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопроводов, в случае вывода его из эксплуатации.

Инженерная защищенность объекта должна соответствовать требованиям к объектам нефтедобывающей промышленности
Принимаемые технические и технологические решения объекта согласовать с Заказчиком.

	19
	Требования по перспективному расширению объекта
	Нет

	20
	Требования к проекту организации строительства
	В составе ПОС предусмотреть линейный график строительства с учетом выработки основных материальных ресурсов при строительстве. Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel.

	21
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	- Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; «Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утверждёнными приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
- Отразить воздействие от реализации рассматриваемого объекта на почвы, грунтовые воды, растительность, животный мир, воздушную среду, население и т.д.
- Раздел «Охрана водных биологических ресурсов» с выполнением расчета вреда водным биологическим ресурсам (необходимость разработки указанного раздела определить на основании результатов изыскательных работ). В рыбохозяйственном разделе выполнить расчёт затрат по возмещению ущерба по этапам строительства. Согласовать размещение объекта с ТУ Росрыболовства.

	22
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать разделы (при необходимости):
· Мероприятия ИТМ ГО и ЧС.
· Другие разделы, необходимые для проведения экспертизы (по согласованию с Заказчиком)

	23
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр. 
· Сметный расчет стоимости строительства произвести в базисных ценах ФЕР – 2020 (последней редакции) с учётом электронных индексов ООО «Стройинформресурс», с последующим пересчётом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов – кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов). Выводить итоги по каждому разделу в текущий уровень цен. 
· На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен.
· Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета» в формате XML.
· Предоставить в электронном виде (в формате XML, XL, PDF) на CD- диске- 2 шт.
· Предоставить на бумажном носителе – 2 шт

	24
	Требования к оборудованию и материалам
	Предусмотреть и согласовать:
· Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей, имеющих сертификаты и разрешение на применение при строительстве особо опасных объектов в установленном порядке.
· Предусмотреть альтернативный выбор материалов отечественного производителя.

Поставляемое оборудование и материалы должны иметь:
· Разрешение на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, выданных Ростехнадзором.
· Сертификаты соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности;
· Необходимую техническую документацию, а именно:
· заводские паспорта на оборудование;
· инструкции завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования;
· технологические и монтажные схемы присоединения и монтажа.

	25
	Требования к средствам измерения
	Все применяемые в проекте средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Госстандарта РФ, методики поверки, иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и внесены в федеральный реестр средств измерений.

	26
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Обеспечить соответствие рабочей документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технические решения, применяемые в рабочей документации, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	27
	Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска проектной документации
	Документацию выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в необходимом объёме для прохождения экспертизы промышленной безопасности и возможности реализации строительством. Состав и содержание разделов документации согласовать с Заказчиком отдельно.
Разработать раздел «Пояснительная записка» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
ГОСТ 21-101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (в редакции 01.01.2021г).
Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (Редакция, действующая с 13.07.2020) 
Предусмотреть и согласовать обзорные схемы всей проектной инфраструктуры, выделить линейные объекты, отдельные площадки и узлы с указанием технических характеристик (протяженность, диаметр от точки подключения до отдельно взятого узла и т.д.).
Отдельными книгами выпустить:
· Заказные спецификации на оборудование и материалы должны быть выделены и разделены на каждый участок трассы и площадку строительства на каждый отдельно взятый объект;
· Отдельно выделены и разделены на виды продукции, техническому назначению, содержать основные технические характеристики, компоновочные решения и технологические монтажные схемы, присоединительные размеры, принципиальные электрические схемы и т.д.;
· Опросные листы (тех. задания);
· Технические требования на изготовление блочного, нестандартного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции;
· Ведомость объемов работ (ВОР) с выделением и разделением объемов строительно-монтажных работ на каждый участок трассы и площадку строительства, на каждый отдельно взятый объект.
· Выделить этапы проектирования, обеспечивающие строительство, ввод и регистрацию объектов независимо друг от друга.
Объем документации предоставить:
2 экземпляра на бумажных носителях;
2 экземпляра электронной версии в формате
- графическая часть: 
pdf (Acrobat);
dwg (AutoCAD);
mif (Mapinfo) в местной системе координат.
- текстовая часть и спецификации:
xls (Microsoft Excel);
doc (Microsoft Word);
pdf (Acrobat).
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	Требования, условия и состав землеустроительной документации
	 Разработать, согласовать и утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с требованиями действующего законодательства и Приказа №15-п от 28.12.2022г департамента Пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации ХМАО-Югры».
Определить и согласовать с Заказчиком площадь и границы отводимых под объект земельных участков (площадь отвода уточнить изысканиями).
Необходимые дополнительные исходные данные для проектирования Заказчик предоставляет по запросам проектной организации.
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	Требования к разработке инженерных  изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в объёме, необходимом для реализации данного задания на проектирование.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика Техническое задание и программу на производство работ.
Инженерные изыскания должны удовлетворять требованиями действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования. 
Комплексом инженерных изысканий предусмотреть:
1) инженерно-геодезические изыскания;
2) инженерно-геологические изыскания;
3) инженерно-гидрометеорологические изыскания;
4) инженерно-экологические изыскания. 
При необходимости получить:
- Справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (памятников археологии) в районе расположения проектируемых объектов. В случае обнаружения объектов культурного наследия - провести археологические исследования;
- Справку о наличии или отсутствии на территории проектируемых объектов редких, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, в т.ч. занесённых в Красные Книги РФ, а также информацию о плотности охотничьих ресурсов и путей миграции животных в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения, в т.ч. охотничьих и ихтиологических, а также территорий традиционного природопользования и родовых угодий в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных), биотермических ям, свалок и полигонов ТБО в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых, горных и геологических отводов в пределах испрашиваемого участка недр и радиусе 2 км.
Все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, горные отводы, скотомогильники и т.д.) должны быть нанесены на картографический материал, а также указаны размеры границ и зон санитарной охраны и защиты
Проект программы выполнения инженерных изысканий представляется Заказчику на рассмотрение вместе с конкурсной документацией.
Окончательная редакция программы выполнения инженерных изысканий составляется после подписания договора, сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет и может корректироваться.
В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.
Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. 
Заказчик предоставляет доверенность на получение исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий.
Графические материалы и материалы изысканий представить в электронном виде в форматах dwg (AutoCad) , pdf (Acrobat) и mif (Mapinfo) в системе координат, согласованной с Заказчиком, а текстовые в формате Word.
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
-СП 482.1325800.2020. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
· СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» (с Изменением N 1);
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
Выполнить сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет.
Заложить пункты с принудительным центрированием (тип 150 оп. знак) – в количестве не менее 2шт.
Закладку пунктов выполнить согласно:
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, Москва, Картгеоцентр-Геодезиздат, 1993г.
- Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Москва, ЦНИИГАиК, 2001г.
- Основные положения о государственной геодезической сети России, г. Москва, 2004г.
- Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов. ГКИНП (ГНТА) – 01-014-02. М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
После заключения договора, при выборе вариантов расположения площадных и линейных объектов, учитывать наличие территорий традиционного природопользования МНС, ИКН, ВОЗ, защитных лесов и в целом материалов лесоустройства и получить согласование на расположение объектов от заинтересованных организаций.
     Согласовать с Заказчиком предварительное расположение объектов для исключения наложений на существующие и проектируемые объекты. Окончательные согласования выполнить после проведения инженерных изысканий и разработки проекта.
     При полевом трассировании закреплять контуры площадок и оси трасс на местности, устанавливая створные знаки и углы поворота, прорубать визирки. Разбивочные оси площадных объектов привязывать к закрепленным реперам. Добавить полосовую и площадную съемки на этом этапе.
     Инженерные изыскания проводить в два этапа (съемка и полевое трассирование).
     При сдаче Заказчику полосовых и площадных съемок, предоставлять границы съемок в электронном виде для контроля их площади.
Разбивочные оси площадных объектов привязать к закрепленным пунктам и реперам. Полевое трассирование проводить на стадии РД. После проведения инженерных изысканий сдать материалы изысканий: каталог координат и картографические материалы в электронном виде в программе Mapinfo.
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	Особые условия
	Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций - согласовать с Заказчиком.
Технические решения Проектировщик согласовывает с Заказчиком.
Проектировщик предоставляет согласование на бумажном носителе Генеральный план (ГП или ППО) объекта. Список кураторов для согласования Проектировщик запрашивает дополнительно.
Запрашивать технические условия и направлять на согласование документацию сторонним организациям (при пересечении трубопроводов) по согласованию с Заказчиком. 
Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи проектной документации.
До отправки на экспертизу защитить разработанную документацию на Техническом совете Заказчика.
Экспертизу провести в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145.
При проведении экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.
Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Проектировщик.
При получении отрицательного заключения экспертизы:
· оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик;
· внесение изменений в проектную и рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счет.
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	Приложения
	Технические условия на проектирование объекта «высоконапорного водовода т.вр. куста 6 – куст 5» Унтыгейского месторождения (приложение №1);
Обзорная схема (приложение №2).
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Приложение №2
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He@TaHan KamnaHuA

YHTDIFTEWHEDTD
!6’ HecpTMca (& HEQTAHAA KOMNAHUS

YTBEPXKJIAIO:
Tleperiii 3aMecTHTENE
T'enepanbroOro AMpeKTOpa —

I. 1i HHKEHED
ﬁ MacsryTos P.M.
« 2024r.

»,

TEXHHYECKHUE YCJIOBHAA
HA NPOEKTHPOBAHHE 00HEKT2 «BHICOKOHANMOPHOTO BOA0OBOAA T.BP. KYCTa 6 — KyeT 5»
YHTBITeH KO0 MeCTOPOIKIAEHHS

1 3anpOeKTHPOBATE BEICOKOHATIOPHEH BOZOBOM OT TOHUKH Bpe3KH KycTa Ne6 1o kycta NeS.

2. Juamerp Tpy6onmpoBona onpenenuts mpoekroM. [uapasmuecknii pacuer cornacoears ¢ OO T,

3. IIpoTsKeHHOCTs TPYGONPOROaa YTOYHHTH IPH NPOSKTHPOBAHAM 10 PE3YJILTATAM MHKEHEPHBIX
M3BICKAHUE.

4. ITnar Tpaccsl TPYGORPOBOAA COTIACOBATE C 3aKa3UMKOM.

5. Tipu onpenencHur TOYEK TOAKMOTEHHS, YIMTHBATE PAHEE 3AIPOCKTHPOBAHHBIE O0BEKTHI,

6. Touxw MOAKIIOTENHS K CYIECTBYIOMEH CHCTEME TPYGOIPOBOIOB HIIK PaHee 3apOEKTHPOBAHHBEIM
ofbexTaM, KOMMYHHKAIAM YTOGHSIOTCS COJJACHO THAPABIMYECKOMY PACUETY CHCTEMEL

7. Croco6 npokafky TPyOOIPOBOAA: OAZEMHEII.

8. I'nyCury HpOKNATKH TPAccHl 3ampOEKTHPOBATh C YHYETOM INPOMEP3aHHs IPYHTOB, TPODHMIH
3aTeraHus BHIACPKATD PABHOMEPHEIH [0 BCeil MPOTSHKeHHOCTH TpyGonpoBoaa.

9. KOHCTPYKIMIO U METOX BBIIONHEHHS IIEPECCUCHMH UEpe3 eCTECTBEHHBIE M HCKYCCTBEHHBIC
OPeNITCTBAS ONPENENUTh TPH TNPOSKTHPOBAHMH, M COrNAcoBATh C 3aKASYMKOM M HAJBOPHBIME
OpPTaHH3alMAMH.

10.  Ilepeceuenna ¢ Ha3eMHBLIMH U TIOX3EMHEIMH KOMMYHHKAIMSMY BEIIONHATE 110 TONyYEHHEIM OT
BIIAJCNTBIA KOMMYHEKALMH TEXHUHECKHM YCIOBHSM.

11. Tpacca TpyGOnpoBOAOB uepes KakIBIL KHIOMETp, 4 TaKKe B MeCTax NOBOPOTa, TIEpeceHdeHus
ABTOMOGUNLHLIX JIOPOT, TIEPEXOOB HEPE3 KPYHHbIC OBArH, IIEPEXOJ0B Yepe3 KaHANEL, IEPEXOIOB Yepes
PEKH J0ICKHA OBITH 3aKPETUICHA Ha MECTHOCTH MOCTOSHHBIME 3HAKAMU BRICOTOH 1,5-2M

12. B mectax nepeceuenus TpyGonposouos ¢ BJI 6 kB u BRIIIe Ipe/ycMATPHBATE 3AIIATHEIH KOKYX.
13, VICKMIOWHTE CTPOMTENBCTEO TPYGONPOBOAOB [IPH IapamielbHOH IPOKIaZKe B OXHOM KOPAIOPE C
BJL. Paccrosnue Mexy TpyGonposogaMu K BJI I0JDKHO ObITb He MeRee 30 M IS CHIDKEHHS BO3eHCTRIS
Ha TPyGOTPOBOA OIIyKAAIOIIUX TOKOB.

14.  IlpeaycMOTpPeTh TEIUIOBYXO U3OIAIMIO H3 HETOPIOUMX MATEpUaiOB, BHIXOAAMMX HA TTOBEPXHOCTD
[acTel TPyGONPOBOACE s MCIITIOUSHHS. PASMOPAKUBAHHS TPYGONPOBOZOB Ha Cily4ait ocTaHoBKY (OcH.
ct. 49 @enepansHOTO 3aK0Ha ot 22.07.2008 ©3-123 TPoTIIB).

15. [IpenyeMOTpeTS OTpaXKaeHUs Y308 3amopHo# apMatyphl. OrpakaeHue SOIKHO HMETh BEICOTY He
MeHee 1,5 MeTpoB, peIETKH TONMIMHON me Memee 3MM. CeKiwu OTPaKIEHWS BBHIIOIHUTE M3
HEXANMTATBHBIX KOHCTPYKNHH: cerkum «Maxaor». lIBeT orpakpeHuii JOKEH COOTBETCTBOBATH
TpeGOBaHHAM KOPIOPATHBHOTO CTAHNAPTA.

16 TIpenyeMOTDETE YOTAHOBKY € Buemueif CTOPONE! OTPRXISHRS CRCTYICIHAX yRanarereil:
16 IpenyemorneTs yeTaHORKY © Bremm S CIERVIOMINY VKaRar

AL CTANOITLY OT AN TS enel;

- TEXHOJIOrHYECKas CXeMa y3na;
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- uEQOPMAIMONHAA TAONHHA ¢ YKA3aHHEM TPHHANICKHOCTH K OPraHM3alWH, KOHTaKTHBIE HOMEpa
TenehoHoB;

- IpeAynpexaatomue 3uaku «Crok! 3anperHas 3oHa. [Ipoxox sanpeies».

17.  IlpemycMOTpeTsh KpYyriIoroIHbIe TIOABE3AHEIE Iy TH K Y3JIaM 3aIBHKEK.

18.  KoHCTpyKTHBHOE HCHIONHEHHE MHOIAOK OOCAyKUBAHHMS 3alOPHOM apMaTypsl B Apyroro
JMHEHHOTO 00OpYTOBaHHA JODKHO 06ecIierBaTh BOIMOKHOCTE KPYTOBOTO [OCTYNA W OGCITyKMBAHMS
o6opynoBanys B COOTBETCTBHM ¢ TpeGopanmsamu Fpukasza Ne 534 O6 yreepxacHIn (elepanbHbX HOPM |
MpaBun B 00NacTH mpomemmieHHON OesomacHocTy «IIpaBuna GesomacHoctTd B HediTsiHOH B Ta3oBOM
TPOMBIIIICHROCTE.

19.  IlpexycmOTpeTs TOYKH MECTHOTO KOHTPOIS JABIICHNS B HAYAJIE B B KOHIE YYACTKOB, B TOM YHCIIE
Ha y371aX JI0 ¥ HOCTE 3aII0PHOH apMaTypel, peKOMEHI0BATE VIS HCI0TIb30BaHns i BIIDMS5 %35 XJT K1/2-
BM20x1,5-B «Kopser».

20.  IIpemycMOTpeTH YCTAHOBKY TEXHONOIMYECKAX 3aABHXEK NIEPE/] y3IaMH NIePeKTIOYEH s Ha CITyvatt
PasTepMETH3ALFH H IIOCNE/YEOIEro OITOPOXKHEHHA TPYGOTIPOBOKOB.

21.  TlpemycmoTpeTh B HPOEKTE pacuer Ha GE30MACHEH pecype SKCILLyaTaluy TPySOIpOBOIOB.

22, TlpenycMoTpeTh NMOAGOpP W YCTAHOBKY 3alOPHOM apMarypbl Mt paiionos Kpaitmero Cemepa u
paiioHoB, MpupaBHeRHBIX K Kpaiinemy Cesepy ¢ mapaMeTpamu paboueit temmepaTypsl ot mmoc 45°C no
munyc 60°C.

23.  TIpOEKTHEIM peIICHHEM IPEAYCMOTPETh TapaHTHPOBAHHOE OfECTeYeHHE YCTOMHHBOCTH
TpyOONPOBOJIOB, B TOM YHCNIE IPOTHR HATPY30K, CBA3AHHBIX C IL1ABYYECTHIO TPYGOMPOBOIOB H TMHEHHBIME
PACHIIPEHUAMY.

24.  TlpenycmoTpeTs pa3spabOTKy TEXHOIOTMYECKOTO PrNaMEeHTa IO HKCILLYaTallHy ITPOEKTHPYEMBIX
TPYGOIIPOBOXOB.

25, IlpeaycMOTpeTh HapyKHYIO AHTHKOPPO3HOHHYIO H3OJAIHIO TPYyDONPOBOAOE.

26.  IlpemycMOTpeTh aHTHKOPPO3MOHHYIO B3AIINTY HAPYXKHOM MOBEPXHOCTH CBAPHLIX CTHIKOB I
bacorHEIX AeTanel TepMOYCAKMBAIOIIMMACS NOTMMEPHBIMHA JICHTAMY ¥ XKUAKAME SIOKCHAHBIME THOO
6uryMHBIME npafimepamu [OCT 51164-98.

27. TpexycMOTpeTh 3alUTy TPYGOMPOBOAOB OT BHYTPeHHeil KOPpO3UH C IPAMEHEHHEM TPy u
(acOHHBIX H3AEMIIA C BHYTPEHHAM AHTUKOPPO3UOHHBIM IOKPHITHEM.
28. Cnoco6 BHYTpeHHEH aHTHKOPPO3HOHHOM 3amMTEL ONPEHENHTH HA OCHOBAHWM TEXHHKO-

SKOHOMHHECKOTO 0G0CHOBAHHS.

29. B xauecTse OCHOBHOY MapKH CTalll TPpyOOnpoBoaa i $acoHHBIX JacTeif BEIGpaTs Mapky crami 20,
¢ 00A3aTENBEHEIM YKA3aHHEM B IIPOEKTE anbTePHATHBAKIX Mapok cramd 20A, 20C.

30.  TomxmoueHwe BHIIOTHHATE C MORTAXOM y3IIa OTCEKAFOIIHX 3a/IBIKEK.

31 Tonxonsimue X y3my 3afiBEDKEK TPYyGONPOBOXRI MOHTHPOBATH HA CBAMHBIE ONOPBI /A
JOTIOMHUTENLHON YCTONIHBOCTH Y3/1a 3aABHIKEK.

32, IpemyemoTpeTsh OUHCTKY ONOCTH H HCIBITARKE TPYGOTIPOROLOB Ha IPOYHOCTD, K TEPMETHYHOCT
Tiepe TEYCKOM B SKCTUTYaTaIMio, TIOCIE TIONHOH TOTOBHOCTH y4acTKa MM BCero TpyBoposoaa (omHoi
3aCENIKH, OOBAOBAHAS WM KPEILICHHS HA OIOpaX, YCTAHOBKM apMarypnl M npnrGopo). OuucTky u
HCIBITAHAS TTpoBecTH cormacko BCH 011-88, BCH 012-88 u ®enepanbabix HOPM U IIpaBii B 0614cTH
npomenuyieHEAON  GesomacHocTr  «llpaBuma  GE30NMACHOM — SKCILIyaTAIWH — BHYTPHIPOMbICIHOBBIX
Tpy6GonpososoBy. CrocoGbl, NAapaMETIpbl ¥ CXEMbl NPOBEACHUA OYHCTKU MONOCTH M HCHBITAHMS
TpyGOTPOBOXOR 3aMpPOeKTHPOBaTh 1 orpasuth B [ICT] ¢ y9ETOM CE30HHOCTH HPOBENEHHS HCITHITAHUA,

33.  TlipenycMOTpeTh B IPOEKTe MEPONPHATHS TI0 KOHCEPBAIIH TPYOGOILPOBOIOB, B CIYIAE BEIBOJA €r0
M3 3KCIITyaTaIuu.

3amecTHTE b HAYAIBHIKA 0T/
T
3KCILTYaTAUUHN TPYOONpoBoa0B T vas/ A.C. TacranoB
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