
Приложение 3

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПД, РД «Обустройство Патраковского нефтяного месторождения.
Нефтепровод от куста №8 до точки врезки»

	1. Основание для проектирования

	1.1. Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2025 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства 
	2.1. Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район

	3. Вид строительства
	3.1. Новое строительство


	4. Стадийность проектирования
	4.1. Инженерные изыскания (ИГДИ, ИГИ, ИГМИ, ИЭИ, ИКИ)
4.2. Проектная документация
4.2. Рабочая документация

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	 5.1. Нет


	6. Заказчик проекта

	6.1. Акционерное общество «Удмуртская нефтяная компания» (АО «УНК»)

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	7.1. Определяется на тендерной основе


	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту

	Сроки разработки документации согласно календарному плану, согласованному с Заказчиком.
8.1. Разработка ПД, не более 170 календарных дней с момента заключения договорных отношений; 
8.2. Разработка РД – не более 70 календарных дней;
8.3. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации не позднее декабря 2025г.

	9. Особые условия строительства 
	9.1. Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1.Назначение – опасный производственный объект нефтедобывающего комплекса.
10.2. В соответствии с классификатором объектов капитального строительства (приказ № 928/пр от 02.11.2022):
- сооружение трубопровода системы сбора и транспорта продукции эксплуатационных нефтяных скважин код 08.06.002.012.
10.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует 
10.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
 - Опасный производственный объект в соответствии с п. 1в приложения 1 федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ;
- Принадлежность к опасным производственным объектам: 
- опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса - фонд скважин, система промысловых трубопроводов месторождения  в соответствие с п.4 приложения № 1 Приказа Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.
10.5. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект взрывопожароопасный;
10.6. Уровень ответственности – нормальный (ФЗ-384 «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
10.7. Протяженность нефтепровода 700 м;
10.8. Объем перекачки скважинной продукции до УПСВ – 192м3/сут.; 
10.9.  Максимальное рабочее давление трубопровода принять 4.0Мпа;
10.10. Давление в точке подключения нефтепровода на УПСВ принять 1.7Мпа.

	11. Состав задания
	11.1. Разработать ПД, РД в соответствии с ТУ УДНГ:
- Проектом предусмотреть строительство нефтегазопровода от узла задвижек в районе куста №8 Патраковского н.м. до точки врезки в  СЕТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЯНЫЙ ЦПС (инв. 120001110001285)» Патраковского н. м.:
- Предусмотреть подключение нефтепровода куста № 2,7 Патраковского н. м. 
- Трубопровод предусмотреть с внутренним эпоксидным покрытием;
- Тип наружной изоляции трубопровода – полимерное покрытие, выполненное в заводских условиях, класс изоляции принять по ГОСТ Р 51164-98;
- Антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и подземных фасонных деталей трубопровоов принять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98;
- Выполнить гидравлический расчет нефтепровода.
- Ориентировочная протяженность нефтепровода 700м.
- Давление в точке врезки  -  1.7 МПа.
- Диаметр и толщину стенки трубопровода определить расчетом, но не менее 159х6 мм.
- Рабочее давление – 4,0 МПа;
- предусмотреть 2 пересечения с автодорогой, нефтепроводом и двумя кабелями связи (ПАО МТС и ПАО Ростелеком)
- определить способ пересечения с действующими коммуникациями и согласовать с Заказчиком
11.2. Предусмотреть пересечение с ВЛ согласно ТУ УЭ:
- предусмотреть пересечение проектируемого нефтегазопровода с ВЛ-220 кВ «Удмуртская- Комсомольская» и с ВЛ-220 «Ижевск-Балезино»;
- проектирование нефтегазопровода в местах пересечений, сближений с линиями электропередач (далее – ВЛ) выполнить в соответствии с требованиями п.п. 2.3.88, 2.3.95, 2.5.287–2.5.290 Правил устройства электроустановок (7-е изд.) (далее – ПУЭ), расстояния от ВЛ и их элементов до подземных сетей принять в соответствии с требованиями табл. 2.5.40 ПУЭ.

Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.
Диаметры трубопроводов уточнить гидравлическим расчетом, толщину стенки, выбор марки стали уточнить расчетом на прочность, согласовать с Заказчиком.

	12. Выделение этапов строительства
	12.1. Первый этап строительства:
- Проектом предусмотреть строительство нефтегазопровода от узла задвижек в районе куста №8 Патраковского н.м. до точки врезки в  СЕТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЯНЫЙ ЦПС (инв. 120001110001285)» Патраковского н. м., L=600м
12.2. Второй этап строительства:
- Предусмотреть подключение нефтепровода куста № 2,7 Патраковского н. м., L=100м

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Проектную и рабочую документацию выполнить с использованием передовых технологий и оборудования, соответствующую  требованиям норм пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.2.	При проектировании учесть пересечения проектируемых трасс коммуникаций с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 
13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.
13.4. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями (АО «УНК»).

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. Обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в проектной и  рабочей документации должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства и согласовываться с Заказчиком.

	15. Требования к режиму предприятия
	15.1. Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	16.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов энергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. электроприводной и коммутационной арматуры.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	17.1.  Не требуется. 

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям 
	18.1. Выполнить согласно действующим нормам и правилам, с учетом исходных данных Заказчика.



	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; “Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду” утверждённым Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением  Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
19.2. Предусмотреть мероприятия по технической и биологической рекультивации нарушенных земельных участков. При разработке проекта рекультивации учесть сезонность работ по биологической рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, в проектной документации указать, что ввод объектов в эксплуатацию может осуществляться до завершения всех этапов биологической рекультивации. Биологическую рекультивацию лесных участков (при их наличии) предусмотреть на основании проекта освоения лесов (ПОЛ). ПОЛ предоставляет Заказчик.
19.3. Рассчитать и предусмотреть в сводном сметном расчете плату за негативное воздействие на окружающую среду, компенсационные выплаты, затраты на природоохранные мероприятия и т.д. в полном объеме на период строительства и период эксплуатации. Согласовать со всеми заинтересованными уполномоченными органами.

	20.Требования к обеспечению пожарной безопасности
	20.1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
20.2. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ.

	21. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	21.1. Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	22. Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	22.1. На линейную часть объекта разработать документацию по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории с проведением общественных слушаний и утверждением в Администрации муниципального образования и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики.
22.2. Произвести расчёт испрашиваемых площадей. Для участков ГЛФ (при их наличии) расчёт площадей произвести по кварталам и выделам. Для участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, указать границы землепользований, расчеты испрашиваемых площадей провести по каждому землепользователю.
22.3. Для согласования в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики свода лесонасаждений противопожарной зоны предоставить схему с нанесением территории лесного участка подлежащей вырубке с указанием количества вырубаемых деревьев (по породному составу) в куб. м.
22.4. Документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории, выполняет и направляет на утверждение в установленном порядке Подрядчик.
22.5. Разработать отдельным томом Проект рекультивации земель.
22.6. После выполнения комплекса геодезических изысканий Подрядчик предоставляет Заказчику план земельного участка (земельных участков) с координатами угловых точек, необходимого (необходимых) для осуществления строительства объекта и его эксплуатации. До окончательной проработки планов площадок и трасс допустимо увеличение площади отводимого земельного участка до 20%.

	23. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	23.1. Разработка раздела ПОС в соответствии со спецификой проектируемого объекта на основании Постановления №87 от 16.02.2008 г, СП 48.13330.2011 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 
23.2. Представить ведомости объемов работ, сформированные по разделам рабочей документации.
23.3. В разделе ПОС предусмотреть работы по изготовлению паспорта объекта силами монтажной организации.

	24. Расчетная стоимость строительства

	24.1. Произвести сметные расчёты стоимости строительства в нормативной базе действующая на территории УР- ФСНБ 2022(с последними изм. на дату составления сметных расчетов), с последующим пересчётом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчёте (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов).
24.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные  расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства действующего на основании приказа № ГД-01/280 от 03.07.2014 г.
- включить в сметные расчеты инсталляцию программного обеспечения, предусмотренного проектом.
24.3. В составе рабочей документации выполнить отдельной книгой программу производства ПНР;
24.4. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате  Excel (*.xls).

	25. Требования к составу, формату, объему выпуска и оформлению проектной документации 
	25.1. Состав разделов проектной документации:	
- раздел 1 "Пояснительная записка";
- раздел 2 "Проект полосы отвода" (разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории, за исключением случаев, при которых для строительства линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 
- раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"; 
- раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"; 
- раздел 5 "Проект организации строительства", содержащий, в том числе, проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости такого сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 
- раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей среды"; 
- раздел 7 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; 
- раздел 8 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта"; 
- раздел 9 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства"; 
- раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" (В данный раздел включаются все иные необходимые подразделы:
· проект рекультивации земельного участка;
· землеустройство;
· перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму;
· автоматизация технологических процессов;
· промышленная безопасность;
· расчет сроков эксплуатации проектируемого оборудования;
При необходимости разработки других разделов согласовать с Заказчиком
25.2. Состав разделов рабочей документации предусмотреть согласно ГОСТ 21.101-2020.
В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы;
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИП и А, прочей продукции;
-	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
25.3. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- ПСД на бумажном носителе в 3-х экземплярах, на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
 - сметную документацию на электронном носителе (в формате Eхсеl и Гранд-Смета;
- комплексные инженерные изыскания в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
25.4. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCad  или Mapinfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот.
25.5. При разработке графических материалов проектно-изыскательской документации в формате dwg использовать стандартные шрифты AutoCAD.

	26. Особые условия
	26.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
26.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
26.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
26.4. Инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические, археологические исследования для определения наличия объектов историко-культурного наследия (при необходимости), выполняет Подрядчик.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с Заказчиком Техническое задание и программу на производство работ, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля. Объём инженерных изысканий должен удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования. Геодезические изыскания выполнить в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийская система высот. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком. Опорную Геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления в соответствии с СП 47.13330.2016.
Перед началом выполнения работ по археологическому исследованию территории запросить информацию от уполномоченного органа власти о необходимости выполнения такого исследования. По результатам археологических исследований Подрядчик проводит государственную историко-культурную экспертизу.
26.5. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
26.6. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
26.7. При проведении экспертизы проектной документации Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика), оплата экспертиз лежит на Заказчике. Подрядчик подает документы в экспертизу, проводит техническое сопровождение проектной документации (или ее частей) и инженерных изысканий до получения положительного заключения экспертизы.
26.8. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик.
26.9. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком.
26.10. Согласование с землепользователями разделов проектной документации, содержащей проектные решения рекультивации земель, лежит на Подрядчике.
26.11. Углы поворота трассы линейного объекта и характерные точки должны быть закоординированы в рабочей документации
26.12. Подрядная организация несет ответственность                   за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в Договоре.









