Приложение 3


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку рабочей документации
«Сосновское месторождение нефти. ПНС. Техническое перевооружение»

	1. Основание для проектирования

	Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2025 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства 
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район

	3. Вид строительства
	Техническое перевооружение

	4. Стадийность проектирования
	4.1. Инженерные изыскания 
4.2 Рабочая документация

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	5.1. ПД, РД №1231 «Обустройство Сосновского нефтяного месторождения. ТВО и КНС», 2019г.

	6. Заказчик проекта

	Акционерное общество «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова)

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	Определяется на тендерной  основе


	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту

	Сроки разработки документации согласно календарному плану, согласованному с Заказчиком.
8.1 Инженерные изыскания – 45 календарных дней.
8.2. Разработка РД – не более 70 календарных дней;
8.3. Получение заключения экспертизы промышленной безопасности  не позднее октября 2025 г

	9. Особые условия строительства 
	Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1 Промежуточная нефтепрекачивающая станция Сосновского месторождения нефти.
Максимальная годовая производительность – 1 313 270‬ тыс. м³ 
10.2. В соответствии с классификатором объектов капитального строительства приказ № 928/пр от 02.11.2022) относится к объектам подготовки нефти.
10.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует;
10.4 Принадлежность к опасным производственным объектам:
 - опасный производственный объект в соответствии с п. 1в приложения 1 федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ.
10.5. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект взрывопожароопасный;
10.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да.
10.7. Уровень ответственности – нормальный в соответствии со ст.4  п.7, 8, 9, 10 ФЗ-384.

	11. Состав задания
	11.1 Разработать РД в соответствии с ТУ УПНГ:
- монтаж двух нефтегазосепараторов НГС-80 объемом 80м3 (сущ. с УПН Поломского н.м. Инв№№12281203000262, 12281203000263) с регулирующим клапаном на выходе газа.
- монтаж теплогенератора ТГКА–ЦБ-1 зоны (сущ. на кустовой площадке скв. №614 Дебесского н.м. Инв.№142921584000009).
- узел учета газа на выходе НГВС.
-	монтаж насосной станции внешней откачки под навесом, предусмотреть два насосных агрегата ЦНС-60/330 с частотным регулированием для перекачки нефти от ПНС Сосновского м.н. до ППСН Черновского м.н. Узел учета на выходе насосной станции.
- монтаж насосной станции откачки воды с насосными предусмотреть два насосных агрегата ЦНС-105/343 для утилизации в поглощающие скважины. Узел учета воды на выходе насосной станции.
- монтаж  установки УРЭМ-Поток на площадке для подготовки воды (БОВ).
- монтаж площадки (основания) для компрессорной установки.
- монтаж технологической обвязки оборудования согласно технологической схеме.
-  предусмотреть рекультивацию земли в местах проведения земляных работ.

11.2 Электроснабжение ПНС Сосновского м. н. выполнить в соответствии ТУ УЭ:
- электроприёмники ПНС Сосновского м.н. определить по ТУ УПНГ.
- электроснабжение проектируемых электроприёмников выполнить от существующей ЗПТ МФНС «Сосновка». Точки подключения определить проектом.
- основные и резервные насосные агрегаты ЦНС-60/330, а также ЦНС-105/343 запитать от разных секций РУ-0,4 ЗТП МФНС «Сосновка»
- защитную и коммутационную аппаратуру насосными агрегатами разместить согласно ТУ УЭ.
- размещение ключей управления насосными агрегатами определить проектом.
- проектом предусмотреть кондиционирование помещений ЗТП МФНС «Сосновка».
- предусмотреть частотное регулирование электроприёмников насосов ЦНС-60/330 и ЦНС-105/343 Номинальные характеристики определить проектом. Схема управления- с байпасом.
- электроснабжение проектируемых электроприёмников выполнить кабельными линиями по сущ. эстакадам в дополнительно смонтированных лотках. Марку и кабелей определить проектом.
- предусмотреть защиту кабельных линий от механических повреждений в соответствии с СП 437.1325800.2018.

11.3 Автоматизацию ПНС Сосновского м. н. выполнить в соответствии ТУ УАПП:
- предусмотреть контроль работы технологического оборудования ПНС с выводом информации на существующий АРМ оператора ТВО Сосновского н.м.
 
До начала проектирования организовать выезд на объект с целью обмеров; уточнения точек врезок и возможности подключений к существующим коммуникациям; выбора оптимального способа реализаций требований Заказчика в рамках данного ЗП.

11.4 Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены предварительно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования. Объемы емкостей определить расчетом. Диаметры трубопроводов уточнить гидравлическим расчетом, толщину стенки, выбор марки стали уточнить расчетом на прочность.


	12. Выделение этапов строительства
	12.1 Не требуется.

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Рабочую документацию выполнить с использованием передовых технологий и оборудования, соответствующую  требованиям норм  пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. Обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства и согласовать с Заказчиком.

	15. Требования к режиму предприятия
	15.1 Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	16.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов энергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. электроприводной и коммутационной арматуры.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	17.1.  Отсутствует 

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям и проекту организации строительства
	18.1. Выполнить согласно действующим нормам и правилам.


	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. Не требуется

	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	20.1. Не требуется

	21.Требования к обеспечению пожарной безопасности
	21.1. Не требуется

	22. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	22.1. Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	23. Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	23.1. Не требуется

	24. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	24.1. Разработка раздела ПОС в соответствии со спецификой проектируемого объекта на основании Постановления №87 от 16.02.2008 г, СП 48.13330.2011 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 
24.2. Представить ведомости объемов работ, сформированные по разделам рабочей документации.

	25. Расчетная стоимость строительства

	25.1. Произвести сметные расчёты стоимости строительства в нормативной базе действующая на территории УР- ФСНБ 2022(с последними изм. на дату составления сметных расчетов), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). Кроме того, на основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час, трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов. 
25.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные  расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства действующего на основании приказа № ГД-01/280 от 03.07.2014 г.
26.3. В составе специализированных разделов (ТХ, ЭС, АТХ, СС и др.) предусмотреть:
- перечень пусконаладочных работ с их детальной расшифровкой. ПНР АСУТП предоставлять в виде таблицы каналов, составленной по методике, описанной в тех. части ГЭСНп81-05-02-2017;
- на основе таблицы каналов АСУТП в составе сметной документации предусмотреть средства на разработку /доработку программного обеспечения, сметную документацию выполнить по сборнику цен СБЦП 81-02-22-2001.
- включить в сметные расчеты инсталляцию программного обеспечения, предусмотренного проектом.
26.4. В составе рабочей документации выполнить отдельной книгой программу производства ПНР;
25.5. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате Excel (*.xls). 

	26. Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта
	26.1. Состав разделов рабочей документации предусмотреть согласно ГОСТ 21.101-2020.
26.2. В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, не стандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, прочей продукции;
-	ведомости объёмов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
26.3. Разработать отдельными томами разделы: Проект рекультивации земель и Проект организации строительства.
26.4. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- РД (в т.ч. раздел ПОС) на бумажном носителе в количестве 3-х экземпляров и на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
- сметную документацию в формате Eхсеl и Гранд-Смета на электронном носителе в 1 экземпляре;
- инженерные изыскания в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
26.5. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCAD  или MapInfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот.
26.6. При разработке графических материалов проектно-изыскательной документации в формате dwg использовать стандартные шрифты AutoCAD.

	27. Особые условия
	27.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
27.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
27.3. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
27.4. Инженерные изыскания: геодезические, геологические, выполняет Подрядчик.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с Заказчиком Техническое задание и программу на производство работ, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля. Объём инженерных изысканий должен удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования и обеспечивать получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Геодезические изыскания выполнить в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийская система высот. Опорную геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления в соответствии с СП 47.13330.2016. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком.
27.5. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
27.6. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений, целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
27.7. При проведении экспертизы промышленной безопасности Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика), оплата экспертиз лежит на Подрядчике. 
27.08. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком. 
27.09. Подрядная организация несет ответственность за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.




