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2026 г.

1.	Цель работы.
Целью работы является производство кислотно - проппантного гидравлического разрыва пласта эксплуатационных скважин.

2.        Расположение участка работ:

2.1. Южно-Ошское месторождение – Республика Коми, МО «Усинск», 150 км. от г. Усинск, дорога круглогодичная.


3.	Результат работы.
Результатом работы является качественное выполнение гидравлического разрыва пласта под руководством ответственного инженерно-технического работника по плану работ, утвержденному техническим руководителем Исполнителя, с соблюдением техники безопасности, при наличии необходимого комплекта датчиков и контрольно-измерительных приборов, предохранительных клапанов, с опрессовыванием нагнетательных трубопроводов и применением ингибиторов коррозии.


4.	Основной объем работ.
4.1. Предоставление необходимого оборудования (для КПГРП, фрак арматура, НКТ 89 мм, пакер) на стадии подготовки скважины к ГРП, под руководством ответственного инженерно-технического работника Исполнителя.
4.2. Проведение кислотно-проппантного гидравлического разрыва пласта в наклонно-направленной скважине (1 шт.)*:
4.2.1. Объем закачиваемого приготовленного проппанта – 7 тн.; сшитого геля не более – 250 м3; линейного геля не более – 185 м3, кислотный состав – не более 120 м3.
  
	
	КПГРП в наклонно-направленной скважине.

	Месторождение (скважина)
	Объем жидкости, м3
	
	Масса проппанта, тн

	
	Сшитый 
гель  
	Линейный
гель  
	Кислотный состав (HCL 15%), м3
	Общая масса, тн
	РСП, тн.
	Керамический, тн.

	Скважина ХХХ  КПГРП  
	250
	185
	120
	7
	16/20 - 2 тн. 
	30/50-1тн., 20/40 - 2 тн.,16/20 -2 тн.

	
	
	
	Сметный расчет:
	
	 


*1. Уточненная технология закачки жидкости ГРП, утверждается после согласования дизайна и фактического нагнетательного теста.
  2. В случае отсутствия требуемых фракций проппанта, в КП указать фракции приближенные к требуемым.    


5.	На Исполнителя возлагается:
5.1.  Закупка и доставка на место работ необходимых расходных материалов и жидкостей (соляная кислота, ингибитор, проппант) для приготовления требуемого объема закачиваемых растворов.
5.2.  Разработка и согласование дизайна ГРП.
5.3.  Разработка и согласование плана работ на проведение ГРП.


 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СКВАЖИНЕ

Категория скважин: эксплуатационная, добывающая
Планируемый дебит: до 32,3 т./сут.
Обводненность: до 10%
Способ эксплуатации: механизированный
Наличие сероводорода: отсутствует
Ожидаемое пластовое давление: 219,5 МПа
Искусственный забой: 3810 м
Альтитуда ротора: 91,7 м
Давление опрессовки ЭК: 13 МПа
Глубина нарушения ЭК: герметично

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН 
	Составлено:
	26.11.2026
	Альтитуда ротора, м:
	91,7

	Отредактировано:
	 
	Роторная поправка, м:
	5,15

	Устьевое оборудование:
	АФК 3-65х350
	ОКК2-350-168х245х324

	Координаты устья скважины:
	 
	 
	 
	 

	Обсадная колонна
	Ø, мм
	Толщина стенки, мм
	Марка стали
	Кол-во труб, шт
	Башмак, м
	ВПЦ, м

	
	
	
	
	
	
	

	Направление
	426
	10
	 
	 
	0-20
	0

	Кондуктор
	324
	9,5
	 
	 
	0-399,4
	0

	Тех.колонна
	245
	12
	 
	 
	0-2278,88
	0

	Экспл.колонна
	168
	12,1
	 
	 
	0-334
	1443

	 
	168
	10,6
	 
	 
	334-1281
	

	 
	168
	12,1
	 
	 
	1281-2280
	

	 
	168
	8,9
	 
	 
	2280-2453
	

	Окно врезки
	 
	 
	 
	 
	2453-2473
	

	Хвостовик
	114
	7,4
	E
	 
	2358,91-3835,00
	цементирован

	Адаптер
	 
	 
	 
	 
	2358,91-2362,91
	 

	Обсадные трубы
	114
	7,4
	E
	 
	2362,91-3823,94
	 

	Стоп патрубок
	 
	 
	 
	 
	3823,94-3824,60
	 

	ЦКОД
	 
	 
	 
	 
	3824,60-3825,23
	 

	Обсадная труба
	114
	7,4
	E
	 
	3825,23-3834,23
	 

	Башмак с патрубком
	 
	 
	 
	 
	3834,23-3835,00
	 





ДАННЫЕ О ПЕРФОРАЦИИ 
	ИНТЕРВАЛЫ
ПЕРФОРАЦИИ, М
	ТИП
ПЕРФОРАТОРА
	ПЛОТНОСТЬ
ПЕРФОРАЦИИ,
ОТВ./М
	ГОРИЗОНТ,
ПОДЯРУС,
ПЛАСТ

	верх
	низ
	
	
	

	3783,4
	      3786,4
	кумулятивная перфорация 2 7/8 PowerJet HSD
	20 отв./м.
Всего 380 отв.
	D2st
(песчаники)

	3789,4
	3798,4
	
	
	




- Планируемое начало работ:
    2026 г. по заявочной системе.
 
- Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов. Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.
- Оборудование Подрядчика должно быть в надлежащем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.
- Наличие лицензий, разрешений и допусков на право проведения работ в области нефтегазодобывающих производств.
- Заказчик имеет право на проведение проверки Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.
- Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.
- Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области ПБиОТ и иметь соответствующие удостоверения.
- Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильем, питанием, питьевой водой, транспортом, ГСМ, текущим техническим обслуживанием транспортных средств, телефонной и радиосвязью, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для выполнения работ по Договору.
- Оказание необходимой медицинской помощи своему персоналу за свой счет.
- Наличие необходимого оборудования для выполнения работ: обвязки, пакера и т.д.
- Наружный диаметр, толщина стенки, группа прочности и тип резьбового соединения хвостовика: 114×7.4 «Е».
- Пакера разбухающие или гидравлические: гидравличекий (оборудование Подрядчика)
- Пластовая температура и давление: 60 0С, Рпл.= 20 МПа
- Максимальное ожидаемое давление на устье при ГРП: 50-65 МПа
- Целевой пласт (терригенный): D2st, терригенный (песчаники)
- Добываемый флюид: НГВСЖ
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат, согласно приложению №1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГРП

ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:

1. Подготовка подъездных путей к кустовой площадке и площадки под размещение флота ГРП, а также наличие бульдозера при необходимости.
2. Заказчик предоставляет источник воды для приготовления жидкости ГРП. А Подрядчик осуществляет своими силами завоз необходимого количества жидкости на рабочую площадку и нагрев до требуемой температуры осуществляется силами Подрядчика (если не оговаривается иное).

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

1. Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующие данные по скважине.
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект гидроразрыва с Заказчиком.
3. Уполномоченное лицо Заказчика письменно утверждает проект гидроразрыва.
4. Заказчик осуществляет подготовительные работы на скважине.
5. Подрядчик производит работы по гидроразрыву и передвижению к объекту, как в дневное время суток, так и с наступлением темного времени суток, т.е. в течение 24 часов.
6. Подрядчик производит стимуляцию скважины с применением техники, персонала, материалов.
7. Минимальная температура, при которой могут выполняться работы по стимуляции, составляет минус 35 градусов по Цельсию.


ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ ПЛАСТА (ГРП):

1. Вся информация от сервисной компании предоставляется на русском языке.
2. Первоначальная оценка потенциала скважины производится на основании программного продукта сервисной компании, статистического материала и стандартов АНИ.
3. Предоставляемый сервисной компанией дизайн на проведение гидроразрыва должен включать в себя помимо оптимальной проектной геометрии также прогноз дебита с учетом прогнозных параметров трещины.
4. Оценку потенциала и расчет ожидаемого дебита необходимо осуществлять в комплексе с оценкой текущего состояния разработки в районе скважины-кандидата.
5. Оценка полученной геометрии должна производиться через совмещение фактических и расчетных устьевых давлений, забойных, эффективных (расчетных и смоделированных симулятором ГРП).
6. Анализ информационного ГРП должен включать оценку эффективности жидкости, количественную и качественную оценку текущего состояния призабойной зоны скважины и влияние на возможность проведения операции с достижением запланированных параметров трещины, калибровку контраста стрессов, значение пластового давления, проницаемости и ожидаемой геометрии трещины. 
7. Предварительно согласованный с представителями ООО «Нобель Ойл» (КО) график закачки на основную работу корректируется по данным с информационного ГРП с последующим обязательным согласованием и должен обеспечивать достижение оптимальных параметров трещины, способствующих получению максимально возможного дебита нефти.
8. Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогноза добычи - не позднее 5-ти суток после окончания операции гидроразрыва.


[bookmark: OLE_LINK3]ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:

1. Обязательное определение вязкости и стабильности жидкости-песконосителя перед началом работ с нагревом до пластовой температуры и достаточной экспозицией.
2. Контроль подачи жидких реагентов должен производиться с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.
3. Контроль подачи сухих реагентов должен производиться с регистрацией фактически введенных массы (объема) химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

      Структура ценообразования:
       1. Цены указывать в разбивке – без учета НДС и с НДС;
       2. Стоимость работ должны иметь обоснование в сметных расчетах, приложенных к геолого-техническому заданию;
       3. Рекомендуемый срок оплаты 120-180 дней с момента подписания счета-фактуры.
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