Приложение 3



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПД, РД «Обустройство Кечевского участка недр. Восточно-Юськинское нефтяное месторождение. Пятый этап. Куст № 4».

	1. Основание для проектирования

	Внутрипостроечный титульный список объектов капитального строительства и реконструкции АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на 2025 г.

	2. Район, пункт, площадка строительства 
	Удмуртская Республика, Малопургинский район 

	3. Вид строительства
	Новое строительство


	4. Стадийность проектирования
	4.1. Инженерные изыскания
4.2. Проектная документация
4.3. Рабочая документация

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту 
	5.1. Нет


	6. Заказчик проекта

	Общество с ограниченной ответственностью  «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть»)

	7. Проектная организация - генеральный проектировщик
	По результатам тендера 

	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту

	Сроки разработки документации согласно календарному плану, согласованному с Заказчиком.
8.1. Разработка ПД, в том числе ОВОС – не более 270 календарных дней с момента заключения договорных отношений;
8.2. Разработка РД – не более 70 календарных дней;
8.3. Получение заключения экспертизы проектной документации не позднее февраля 2026 г.

	9. Особые условия строительства 
	Строительство в условиях действующего предприятия с непрерывным технологическим процессом 365 дней в году, подключение к действующим коммуникациям с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности.

	10. Основные технико-
экономические показатели объекта
	10.1. Куст № 4
Максимальная годовая добыча нефти –  16,863‬ тыс. т
Максимальная годовая добыча жидкости –  23,3965‬ тыс. м³ 
Количество скважин на кусте –4, в т.ч.:
  - добывающих проектных – 4;
10.2. Назначение – опасный производственный объект нефтедобывающего комплекса;
10.3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность:
- куст скважин № 4;
В соответствие с классификатором объектов капитального строительства (приказ № 928пр от 02.11.2022) относится к объектам добычи сырой нефти из скважин 
- сооружение трубопровода системы сбора и транспорта продукции эксплуатационных нефтяных скважин, код 2.2.2.19,
- сооружение узла учета при добыче нефти, код 2.2.1.1,
10.4. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует;
10.5. Принадлежность к опасным производственным объектам:
 - Опасный производственный объект в соответствии с п. 1в приложения 1 федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ;
- Принадлежность к опасным производственным объектам: 
- опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса - фонд скважин, система промысловых трубопроводов месторождения  в соответствие с п.4 приложения № 1 Приказа Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471.
10.6. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект взрывопожароопасный;
10.7.  Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют.
10.8. Уровень ответственности – нормальный в соответствии со ст.4  п.7,8,9,10. ФЗ-384 «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	11. Состав задания
	Стадия ПД, РД:
11.1. Строительство кустовой площадки №4 с обустройством добывающих скважин в соответствии с требованиями действующих норм и правил ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше»,                  СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений» в т.ч.:
 - АГЗУ – 1шт.;
 - обустройство устьев добывающих скважин – 4шт.;
- выкидные линии от добывающих скважин до АГЗУ;
- разворотная площадка для пожарной техники 20х20м - 1 шт.;
 - емкость ливневых стоков (объем определить расчетом);
- нефтепровод от АГЗУ куста №4 до точки врезки в нефтепровод «НЕФТЕПРОВОД ОТ КУСТА №5» инв.№ 2200003731 L=300м, диаметр определить расчетом, но не менее 89х6мм. Максимальное рабочее давление принять 4,0 МПа. Давление в точке врезки принять 2,5 МПа;
- вывоз воды после промывки и испытания трубопроводов при обустройстве предусмотреть на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторождения, с последующей закачкой в систему ППД.
11.2. Электроснабжение куста скважин №4 выполнить в соответствии ТУ УЭ:
 - Электроснабжение электроприемников скважин предусмотреть от вновь проектируемых КТП-10/04 кВ киоскового типа (КТП-10/0,4 кВ)-2шт. Место установки КТП-10/04 кВ определить проектом, согласно требованиям действующих НТД;
- мощность трансформаторов предусмотреть 250 кВА и 160 кВА.
- подключение проектируемых КТП-10/0,4 кВ выполнить через разъединитель РЛК к ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС «Лудзинка»:
- точка подключения проектируемой отпайки ВЛ-10 кВ оп. №51/5, протяженность ВЛ-10кВ – 300м;
- присоединение проектируемой отпайки выполнить через проектируемый разъединитель РЛК;
- на первой опоре отпайки на куст №5 предусмотреть установку индикаторов тока короткого замыкания;
-	при проектировании ВЛ-10 кВ опоры применить железобетонные с изгибающим моментом не менее 50 кН*м. Изоляцию применить на напряжение 20 кВ. Расстояние между опорами не более 50 м.;
- при проектировании ВЛ-10 кВ применить изолированный провод. Сечение провода определить на стадии проектирования в соответствии с ПУЭ
-В КТП-10/0,4кВ предусмотреть группу учета КТП 0,4кВ на вводе;

11.3. Автоматизацию куста скважин №4 выполнить в соответствии с  ТУ УАПП:
система автоматизации промысла должна обеспечивать:
- контроль работы технологических объектов куста;

11.4. Сети связи куста скважин №4 выполнить в соответствии с  ТУ УИТ:
-предусмотреть проектом канал передачи информации UHF- диапазона от проектируемой станции телемеханизации куста №4 Восточно-Юськинского нефтяного месторождения до существующего ДП Юськинского месторождения.

11.5. Предусмотреть защиту существующих коммуникаций при пересечении проектируемыми инженерными сетями.
   
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены предварительно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования. Объемы емкостей определить расчетом. Диаметры трубопроводов уточнить гидравлическим расчетом, толщину стенки, выбор марки стали уточнить расчетом на прочность.

	12. Выделение этапов строительства
	12.1. Первый этап строительства:
Обустройство кустовой площадки №4 с обустройством первой добывающей скважины (1шт), в т.ч.:
- выкидной трубопровод от проектируемой скважины до проектируемой АГЗУ куста №4; 
- емкость ливневых стоков (объем уточнить расчетом);
- разворотная площадка для пожарной техники 20х20м - 1 шт.
 - КТП-10/0,4 -1шт.
- нефтепровод от куста №4 до точки врезки в «НЕФТЕПРОВОД ОТ КУСТА№5»– ЦПС» 
- ВЛ-10кВ 
12.2. Второй этап строительства:
Обустройство последующей добывающей скважины (1шт);
- выкидной трубопровод от проектируемой скважины до проектируемого АГЗУ куста №4, диаметр и толщину стенки принять 89х6 мм, максимальное рабочее давление принять 4,0 МПа;
12.3. Третий этап строительства:
Обустройство последующей добывающей скважины (1шт);
- выкидной трубопровод от проектируемой скважины до АГЗУ куста №4, диаметр и толщину стенки принять 89х6 мм, максимальное рабочее давление принять 4,0 МПа;
- КТП-10/0,4 -1шт.
12.4 Четвертый этап строительства:
Обустройство последующей добывающей скважины (1шт);
- выкидной трубопровод от проектируемой скважины до АГЗУ куста № 4, диаметр и толщину стенки принять 89х6 мм, максимальное рабочее давление принять 4,0 МПа;

Решения по выделению этапов строительства отразить в соответствующих разделах проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008.

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Проектную и рабочую документацию выполнить с использованием передовых технологий и оборудования, соответствующую  требованиям норм  пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
13.2.	При проектировании учесть пересечения проектируемых трасс коммуникаций с существующими инженерными сетями в соответствии с ТУ, выданными сторонними организациями. 
13.3. При проектировании учесть исходные данные, предоставленные Заказчиком до начала проектирования.
13.4. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями ООО «Белкамнефть».

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1. Обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности.
14.2. Технические решения, принимаемые в рабочей документации должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства и согласовать с Заказчиком.

	15. Требования к режиму предприятия
	Непрерывный

	16. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	16.1. Выбор оборудования, материалов, блочной продукции выполнить на альтернативной основе и согласовать с Заказчиком. При разработке разделов энергетики и автоматизации в приоритетном порядке применять инженерное и техническое оборудование российского производства или производства стран СНГ, в т.ч. электроприводной и коммутационной арматуры.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	17.1.  Нет 

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным решениям и проекту организации строительства
	18.1. Выполнить согласно действующим нормам и правилам.


	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; “Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду” утверждённым Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением  Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
19.2. Выполнить отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной или иной деятельности. 
-  Выполнить подготовку материалов и организовать проведение общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством РФ, 
-  Выполнить подготовку материалов для проведения государственной экологической экспертизы, в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости, по согласованию с Заказчиком).
- Выполнить научно-исследовательскую работу по описанию растительности и обследованию животного мира.
19.3. Выполнить при проектировании разработку и согласование проекта СЗЗ (санитарно-защитной зоны) площадных объектов, в соответствии с действующим законодательством РФ, с получением положительных экспертного и санитарно-эпидемиологического заключений, с последующим получением решения об установлении санитарно-защитной зоны. В составе проекта СЗЗ для постановки на кадастровый учет выдать в электронном виде границы планируемой СЗЗ в системе координат для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
19.4. Предусмотреть мероприятия по технической и биологической рекультивации нарушенных земельных участков. При разработке проекта рекультивации учесть сезонность работ по биологической рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, в проектной документации указать, что ввод объектов в эксплуатацию может осуществляться до завершения всех этапов биологической рекультивации. Биологическую рекультивацию лесных участков предусмотреть на основании проекта освоения лесов (ПОЛ). ПОЛ предоставляет Заказчик.
19.5. Предусмотреть меры по защите объектов животного мира согласно Федеральному закону от 24.04.1995 №52-ФЗ, Постановлению правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
19.6. Рассчитать и предусмотреть в сводном сметном расчете плату за негативное воздействие на окружающую среду, компенсационные выплаты, затраты на природоохранные мероприятия и т.д. в полном объеме на период строительства и период эксплуатации. Согласовать со всеми заинтересованными уполномоченными органами.
19.7. Разработать в составе раздела «Мероприятия по рациональному использованию вод и охране водных биологических ресурсов», с представлением расчета вреда, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. 

	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	20.1. Разработать мероприятия промышленной безопасности и охране труда в соответствующих разделах проектной документации

	21.Требования к обеспечению пожарной безопасности
	21.1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
21.2. Предусмотреть технические и организационные мероприятия для обеспечения пожарного риска не превышающего, установленного 123-ФЗ.

	22. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	22.1. Максимально использовать существующую инженерную инфраструктуру предприятия.

	23. Требования к специальным разделам проектной документации
	23.1. В составе проектной документации разработать:
 - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно исходным данным МЧС по УР;
23.2. Декларацию промышленной безопасности. В случае если декларация промышленной безопасности для объекта проектирования не требуется, в проектной документации привести обоснование;
23.3. Выполнить раздел «Расчет сроков эксплуатации проектируемого оборудования и сооружений»;
23.4. Выполнить раздел «Мероприятия по противодействию террористическим актам»;
23.5. Выполнить раздел	«Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объекта капитального строительства»;
23.6. Иные разделы проектной документации необходимые для проведения экспертизы проектной документации. Перечень обязательных разделов согласовать с Заказчиком.

	24. Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода
	Требования, условия и состав документации к подготовке материалов земельного отвода выполнить в соответствии ТУ УЗ:
24.1. Для выполнения кадастровых работ, постановке на государственный кадастровый учёт, отводу земельных участков и получения градостроительного плана земельного участка в составе проекта разработать графическую часть с указанием границ земельного участка (земельных участков), необходимого (необходимых) для осуществления строительства объекта и его эксплуатации. В табличной форме предоставить координаты характерных точек границы земельного участка (земельных участков) в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
24.2. На линейную часть объекта разработать документацию по планировке территории: проект планировки территории и проект межевания территории с проведением общественных слушаний и утверждением в Администрации муниципального образования и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики.
24.3. Документацию по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории, выполняет и направляет на утверждение в установленном порядке Подрядчик.
24.4. Произвести расчёт испрашиваемых площадей. Для участков ГЛФ расчёт площадей произвести по кварталам и выделам. Для участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, указать границы землепользований, расчеты испрашиваемых площадей провести по каждому землепользователю.
24.5. Для согласования в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики свода лесонасаждений противопожарной зоны предоставить схему с нанесением территории лесного участка подлежащей вырубке с указанием количества вырубаемых деревьев (по породному составу) в куб. м.
24.6. В составе проектной документации разработать раздел «Землеустройство».
24.7. Разработать отдельным томом Проект рекультивации земель (при необходимости)

	25. Требования к подготовке материалов проекта организации строительства
	25.1. Разработка раздела ПОС в соответствии со спецификой проектируемого объекта на основании Постановления №87 от 16.02.2008 г, СП 48.13330.2011 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства». 
25.2. Представить ведомости объемов работ, сформированные по разделам рабочей документации.

	26. Расчетная стоимость строительства

	26.1. Произвести сметные расчеты стоимости строительства в нормативной базе ФЕР-2020 (последней редакции), с последующим пересчетом расценок и материалов по электронным индексам ООО «Стройинформресурс» и выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизмов – количество чел/час, количество маш/час, стоимость ресурсов). Кроме того, на основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час, трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов. 
26.2. Разделы локального сметного расчета, спецификации на оборудование и материалы выполнить с выделением подразделов с привязкой к подобъектам, либо технологически выделенным участкам объекта проектирования. Объектные сметные расчеты составлять на объекты (подобъекты, участки, этапы) в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов с группировкой работ и затрат. Сметные  расчёты выполнять с учётом принятого в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова унифицированного перечня объектов капитального строительства действующего на основании приказа № ГД-01/280 от 03.07.2014 г.
26.3. В составе специализированных разделов (ТХ, ЭС, АТХ, СС и др.) предусмотреть:
- перечень пусконаладочных работ с их детальной расшифровкой. 
26.5. Сметные расчеты выполнить в программе «Гранд-Смета». Предоставить сметную документацию в формате разработки (*.gsfx) и в формате Excel (*.xls).

	27. Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта
	27.1. Состав разделов проектной документации предусмотреть согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Градостроительному Кодексу от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
27.2. В составе проектной документации должны быть включены сведения о сертификатах или декларациях соответствия применяемого оборудования, соответствующие техническим регламентам таможенного союза;
В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:
-	заказные спецификации на оборудование и материалы;
-	опросные листы (технические задания);
-	технические требования на изготовление блочного, нестандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИП и А, прочей продукции;
-	ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.
Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению и содержать основные технические характеристики.
27.3. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- ПД на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
 - РД на бумажном носителе в 3-х экземплярах, на электронном носителе в формате текстовых, табличных и графических редакторов документов, а также в формате PDF в 1 экземпляре с описью документации;
 - сметную документацию на электронном носителе (в формате Eхсеl и Гранд-Смета);
- комплексные инженерные изыскания в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
- исходно-разрешительную документацию, не вошедшую в состав ПД  в электронном виде в формате pdf.
27.4. Предоставить картографические материалы в программном продукте AutoCAD  или MapInfo, в том числе изыскания в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и в Балтийской системе высот.
27.5. Разработка раздела "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" не требуется.

	28. Особые условия
	28.1. Исходные данные предоставляет Заказчик. В случае отсутствия у Заказчика возможности предоставления запрашиваемых данных, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые расчеты, исследования, либо использует справочные данные.
27.2. Исходные данные от сторонних организаций получает Подрядчик.
28.2. Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.
28.3. Инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические, археологические исследования для определения наличия объектов историко-культурного наследия (при необходимости), выполняет Подрядчик.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с Заказчиком Техническое задание и программу на производство работ, с обязательным выездом на место работ и подписанием акта полевого контроля. Объём инженерных изысканий должен удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования и обеспечивать получение положительного заключения экспертизы проектной документации. Геодезические изыскания выполнить в условной (локальной) системе координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, Балтийская система высот. Опорную геодезическую сеть закрепить пунктами долговременного закрепления в соответствии с СП 47.13330.2016. Материалы изысканий согласовать с Заказчиком.
28.4. Дополнительные проектные работы, необходимость выполнения которых возникает в ходе проектирования, выполнять по дополнительному соглашению на основании дополнительного задания.
28.5. Не являются дополнительными работами изменения ранее принятых проектных решений, целью которых является изменение или получение исходно-разрешительной документации, связанной с выявленными в процессе проектирования и/или анализа исходно-разрешительной документации ограничениями.
28.6. При проведении экспертизы промышленной безопасности и экспертизы санитарно-эпидемиологической Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика), оплата экспертиз лежит на Подрядчике. При проведении экологической и экспертизы проектной документации Заявителем выступает Подрядчик (по доверенности от Заказчика), оплата экспертиз лежит на Заказчике. Подрядчик подает документы в экспертизу, проводит техническое сопровождение проектной документации (или ее частей) и инженерных изысканий до получения положительного заключения экспертизы.
28.7. Процедуру получения Технических условий от сторонних организаций при пересечении или параллельном следовании проектируемых коммуникаций, примыкания к существующим автодорогам, а также согласование проектных решений со сторонними организациями выполняет Подрядчик. Оплату за выдачу ТУ и согласований при необходимости производит Подрядчик.
28.8. Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций согласовывать их с Заказчиком.
28.9. Согласование с землепользователями разделов проектной документации, содержащей проектные решения рекультивации земель, лежит на Подрядчике.
28.10. Подрядная организация несет ответственность за соблюдения сроков выполнения работ. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в договоре.
28.11. В рабочей документации вертикальные отметки площадки проектируемого куста предусмотреть на основе разработанного Заказчиком раздела рабочей документации по инженерной подготовке площадки под бурение.



