Приложение 3
	                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

	                                                                                 Генеральный директор

                                                                                       ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

                                        _______________ Д.В. Перов
                                             «______»________________2025 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по искусственному лесовосстановлению 

на территории Тюменской области

	Наименование работы и объектов
	Выполнение компенсационных мероприятий по восстановлению, утраченных в процессе производственной деятельности лесных древесных пород (далее - лесных культур) на лесном участке общей площадью 4,95 га (далее – Участок)

	География расположения объектов
	Тюменская область, Тюменское лесничество, Туринское участковое лесничество, квартал № 4, выдел № 11

	Правовая и методическая база
	- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 897 «Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном ч.4 ст. 63_1 Лесного кодекса РФ».

- Приказ Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления».

- Приказ Минприроды России от 20.12.2021 № 978 «Об утверждении Правил лесоразведения».

- Лесохозяйственный регламент лесничества, иные нормативные правовые акты, действующие на момент выполнения работ. 

	Состав работ
	Проектные работы:

1. Обследование Участка (4,9 га) с составлением карточки обследования участка, согласование с территориальным лесничеством.
2. Подготовка проекта искусственного лесовосстановления (лесоразведения) Участка (далее – Проект) с последующим утверждением у Заказчика и согласованием в уполномоченном органе исполнительной власти.
Полевые работы:

1. Вынос в натуру и закрепление деляночными столбами границ Участка под лесовосстановление.

2. Подготовка Участка к созданию лесных культур в соответствии с Проектом. 

3. Приобретение посадочного материала в объеме, предусмотренным Проектом.

4. Посадка лесных культур в соответствии с Проектом из расчета 4,0 тыс. шт/га. 

5. Уход за лесными культурами и дополнение (посадка взамен погибших) до передачи лесовосстановленного Участка в уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие приемку работ по лесовосстановлению в соответствии с Проектом.
6. Подготовка и предоставление Заказчику отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении для подачи в уполномоченные органы исполнительной власти.
7. Совместно с Заказчиком передать работы по лесовосстановлению Участка в уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие приемку указанных работ с оформлением Акта приемки работ, а в случае непринятия работ по лесовосстановлению Участка - устранение замечаний с целью достижения проектных показателей в соответствии с Проектом и повторная передача работ с оформлением Акта приемки работ.
8. Проведение агротехнического ухода за посадками в течении 3-х лет после посадки, с последующей ежегодной передачей работ по агротехническому уходу уполномоченному органу исполнительной власти.

	Требования к выполнению природоохранных мероприятий
	Подрядчик в районе выполняемых работ несет ответственность за соблюдение земельного, лесного, водного, природоохранного законодательства Российской Федерации, охраны труда и техники безопасности

	Результат выполненных работ


	1. Карточка обследования участка, согласованная с территориальным лесничеством.
2. Согласованный и утвержденный Проект.
3. Геодезическая съемка и привязка Участка к границам лесного квартала.

4. Подготовленный в соответствии с Проектом Участок к созданию лесных культур.

5. Высаженные лесные культуры.

6. Отчет по дополнению и уходу за лесными культурами, подписанный территориальным лесничеством.

7. Отчеты о воспроизводстве лесов и лесоразведении с отметкой о принятии уполномоченным органом исполнительной власти.
8. Акт приёмки работ по лесовосстановлению Участка, подписанный уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими приемку работ по лесовосстановлению Участка.
9. Письмо подтверждение о принятие выполненных работ по агротехническому уходу от уполномоченного органа исполнительной власти.

	Особые условия
	1. Подписание необходимых для выполнения комплекса работ документов, осуществляет Заказчик. До передачи документов в государственные органы и третьим лицам Подрядчик согласует такие документы с Заказчиком. 

2.  Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех видов работ, связанных с реализацией настоящего технического задания, а в случае привлечения сторонних организаций, - согласовать с Заказчиком.

3. Подрядчик осуществляет техническое сопровождение Проекта до получения согласования. Затраты на техническое сопровождение Проекта несёт подрядчик.

Внесение изменений в Проект, на основание замечаний по результатам согласования, Подрядчик производит за свой счет.

4. Приобретение посадочного материала Подрядчик осуществляет за свой счет.

5. Погрузо-разгрузочные работы, а также перевозка материалов, техники и оборудования осуществляется силами подрядчика.

6.  Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами подрядчика.

7. Организация автономных жилых городков (питание, питьевая вода, утилизация БО, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами подрядчика.

8. Обеспечение электроэнергией объекта производства работ силами подрядчика.

9. Обеспечение водой объекта производства работ силами Подрядчика.

	Перечень документов, передаваемых Заказчику и требования к ним
	1. Проект, согласованный с уполномоченным органом исполнительной власти.
2. Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
3. Акт приемки работ по лесовосстановлению Участка, подписанный уполномоченным органом исполнительной власти
4. В течение 3-х лет письмо подтверждение о принятие выполненных работ по агротехническому уходу от уполномоченного органа исполнительной власти.

	Сроки выполнения работ
	Работы выполняются поэтапно, в соответствии с календарным графиком выполнения работ, являющимся приложением к договору и нормами действующего законодательства 

1. Подготовка и согласование Проекта - апрель - май 2026 г.
2. Полевые работы – май-октябрь 2026 г., в 2 этапа:

- подготовка Участка к созданию лесных культур в соответствии с Проектом - май-июнь 2026 г.;

- посадка лесных культур в соответствии с Проектом - июнь-октябрь 2026 г.

3. Сдача работ по лесовосстановлению Участка в уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие приемку работ по лесовосстановлению - до 01 ноября 2026 г.
4. Агротехнический уходу август-октябрь 2026 г.
5. Агротехнический уходу август-октябрь 2027 г.
6. Агротехнический уходу август-октябрь 2028 г.

	Оплата работ
	180 (сто восемьдесят) календарных дней с момента подписания акта приема-           

сдачи выполненных работ (этапов работ) по договору.


Согласовано:

Начальник ОКС                                                                              _____________________А.Г. Исаков
Главный маркшейдер                                                                     ____________________С.В. Кузнецов
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