
Приложение 3

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 «Обустройство кустов скважин №24, 27, 28 Унтыгейского месторождения нефти. Корректировка»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1
	Основание для проектирования
	План капитальных вложений на 2024 – 2025 гг.

	2
	Район строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Унтыгейское месторождение

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик проекта
	

	5
	Подрядчик проекта
	Определяется на тендерной основе.

	6
	Комплектность ПИР
	Землеустроительная документация;
Инженерные изыскания;
Проектная документация («ПД»);
Рабочая документация («РД»).

	7
	Стадийность проектирования
	Проектная документация;
Рабочая документация.

	8
	Сроки начала и окончания проектно-изыскательских  работ
	Начало –3кв. 2024г.
Окончание - определить календарным планом работ

	9
	Режим работы объекта
	Непрерывный.

	10
	Идентификация объекта согласно ч.1ст.4 Федерального закона от  30.12.2009г. №384-ФЗ
	1. [bookmark: Par82]Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
2. [bookmark: Par83]Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
3. [bookmark: Par84]Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4. Определить принадлежность проектируемого объекта к опасным производственным объектам.
5. [bookmark: Par86]Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность.
6. [bookmark: Par87]Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7. Уровень ответственности - нормальный.

	11
	Состав проектируемого объекта 
	Внести корректировки в ранее разработанную документацию  ш.022/19 «Обустройство кустов скважин №24, 27, 28 Унтыгейского месторождения нефти», в части изменения трассы линейных объектов.

Нефтегазопровод:
· Нефтегазопровод от КП№24 до т.вр.к. (от ПК22 до т.вр.к.)  L 0,6 км  Ø 159х10мм  (диаметр и толщину определить гидравлическим расчетом);
· Предусмотреть точки  перспективного подключения к проектируемым трубопроводам (Приложение №3).

Воздушные линии:
· ВЛ-10 кВ №1 на куст №24 (от ПК0 до ПК6), 
L 0,6км
· ВЛ-10 кВ №2 на куст №24 (от ПК0 до ПК6), 
L 0,6км

Автодороги:
· Подъездная автодорога на куст №24 (ПК0 до ПК5), L 0,6км

Протяжённость линейных объектов уточнить инженерными изысканиями.
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования.

	 12
	Этапы строительства
	Этапность предусмотреть в соответствии с проектом ш.022/19 «Обустройство кустов скважин №24, 27, 28 Унтыгейского месторождения нефти»

Этапы строительства дополнительно согласовать с Заказчиком.


	13
	Особые условия строительства
	Проектируемый объект расположен вблизи действующих коммуникаций и объектов добычи нефти.
Учёт влияния особых условий на производства работ, устанавливаются Проектировщиком по согласованию с Заказчиком согласно Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г. 

	14
	Ранее выполненная документация
	ш.022/19 «Обустройство кустов скважин №24, 27, 28 Унтыгейского месторождения нефти»

	15
	Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Обеспечить интеграцию проектируемых объектов в действующую инфраструктуру.

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	16
	Требования к техническим и технологическим решениям
	Автодороги
· Подъездные автодороги выполнять V категории с отсыпкой из привозного грунта (песок, щебень). Протяжённость - определить проектом с учётом сложившихся условий местности и существующего рельефа. Тип покрытия - грунтощебёночное. Категория сложности проектирования – II. Обеспечить круглогодичный проезд.
· В проектной документации предусмотреть баланс земляных масс максимально приближенный к «нулевому».
· Принятые решения - согласовать с Заказчиком

Нефтегазосборные сети:
· Запроектировать нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ кустовой площадки № 24 до точки врезки.
· Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
· Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
· План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
· При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
· Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
· Способ прокладки трубопровода: подземный.
· Глубину прокладки трассы запроектировать с учетом промерзания грунтов, профиль залегания выдержать равномерный по всей протяженности трубопровода.
· Предусмотреть защиту трубопровода от внутренней коррозии путем подачи ингибиторов и систему мониторинга скорости коррозии.
· Предусмотреть защиту трубопроводов от внутренней коррозии с применением труб и фасонных изделий с внутренним антикоррозионным покрытием.
· Способ внутренней антикоррозионной защиты определить на основании технико-экономического обоснования.
· Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
· Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
· Трасса трубопровода через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м. 
· В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
· Исключить строительство трубопровода при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
· Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопровода для исключения размораживания трубопровода на случай остановки. (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
· Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
· Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
· Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек, камерам запуска и приема средств очистки и диагностики.
· Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
· Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры.
· Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения трубопровода.
· Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
· Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
· Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопровода, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопровода и линейными расширениями.
· Разработать технологический регламент по эксплуатации проектируемого трубопровода и согласовать с Заказчиком. 
· Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопровода. 
· Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
· В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали 13ХФА, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 20, 20А, 20С.
· Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
· Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
· Предусмотреть очистку полости и испытание трубопровода на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
· Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации
· Проектирование трубопроводов выполнить в соответствии с ТУ и согласовать с Заказчиком. 
 
Электроснабжение:
· Источник электроснабжения – ВЛ-10кВ Ф-2-2 от ЗРУ-10кВ ММПС №2 до кустовой площадки №22 обособленного подразделение нефтепромысла Унтыгейского месторождения;
· Выбор типа сечения провода ВЛ-10 кВ определить проектом и согласовать с Заказчиком;
· Выбор материала опор, а так же габариты прохождения пресечений дорог, рек и линейных объектов произвести изыскания и определить проектом.
· Кабельную эстакаду расположить вдоль обвалования кустовой площадки. Подвод кабеля от скважины до клеммной коробки проложить по эстакаде (схему прохождения согласовать с Заказчиком);
· Изготовителю оборудования предусмотреть электрическое отопление объектов, с применением современных электрообогревательных приборов и систем во взрывозащищённом исполнении;
· Проектирование системы электроснабжения выполнить в соответствии с ТУ.

 Инженерная защищённость объекта должна соответствовать требованиям к объектам нефтедобывающей промышленности.
Принимаемые технические и технологические решения объекта согласовать с Заказчиком.

	17
	Требования по перспективному расширению объекта
	Нет

	18
	Требования к проекту организации строительства
	В составе ПОС предусмотреть линейный график строительства с учетом выработки основных материальных ресурсов при строительстве. Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel.

	19
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	- Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; «Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утверждёнными приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
- Отразить воздействие от реализации рассматриваемого объекта на почвы, грунтовые воды, растительность, животный мир, воздушную среду, население и т.д.
 - Предусмотреть мероприятия по технической и биологической рекультивации земельных участков нарушенных в период работ в объеме, предусмотренном при оформлении и формировании землеустроительной документации. Получить технические условия на рекультивацию от органов местного самоуправления и землепользователей и согласовать с ними мероприятия.
- Раздел «Охрана водных биологических ресурсов» с выполнением расчета вреда водным биологическим ресурсам. В рыбохозяйственном разделе выполнить расчет ущерба  водным объектам по каждому объекту строительства. Согласовать размещение объекта с ТУ Росрыболовства.


	20
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Предусмотреть обновление следующих разделов при необходимости:
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Декларация пожарной безопасности.
· Мероприятия ИТМ ГО и ЧС.
· Декларация промышленной безопасности.
· Расчёт пожарного риска.
· Другие разделы, необходимые для проведения экспертизы проектной документации (по согласованию с Заказчиком).

	21
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр. 

· Сметный расчет стоимости строительства произвести в базисных ценах ФЕР – 2020 (последней редакции) с учётом электронных индексов ООО «Стройинформресурс», с последующим пересчётом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов – кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов). Выводить итоги по каждому разделу в текущий уровень цен. 
· На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен.
· Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета» в формате XML.
· Предоставить в электронном виде (в формате XML, XL, PDF) на CD- диске- 2 шт.
· Предоставить на бумажном носителе – 2 шт

	22
	Требования к оборудованию и материалам
	Предусмотреть и согласовать:
· Крупноблочное оборудование согласовать с Заказчиком.
· Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей, имеющих сертификаты и разрешение на применение при строительстве особо опасных объектов в установленном порядке.
· Предусмотреть альтернативный выбор материалов отечественного производителя.
Поставляемое оборудование и материалы должны иметь:
· Разрешение на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, выданных Ростехнадзором.
· Сертификаты соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности;
· Необходимую техническую документацию, а именно:
· заводские паспорта на оборудование;
· инструкции завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования;
· технологические и монтажные схемы присоединения и монтажа.

	23
	Требования к средствам измерения
	Все применяемые в проекте средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Росстандарта РФ, методики поверки, иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и внесены в федеральный реестр средств измерений.
Технические средства (КИПиА) должны отвечать требованиям электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ 29073, и быть способными работать в условиях влияния существующих внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания.
Все технические средства (КИПиА) должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Перечень средств измерений согласовать с отделом главного метролога.
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	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.
	Обеспечить соответствие проектной документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технические решения, применяемые в проекте, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства.

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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	Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска проектной документации
	По Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в полном объеме, для возможности реализации строительства.
Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года).
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
Предусмотреть обзорные схемы всей проектной инфраструктуры, выделить линейные объекты, отдельные площадки и узлы с указанием технических характеристик (протяженность, диаметр от точки подключения до отдельно взятого узла и т.д.).
Отдельными книгами выпустить:
· Заказные спецификации на оборудование и материалы должны быть выделены и разделены на каждый участок трассы и площадку строительства на каждый отдельно взятый объект;
· Опросные листы (тех. задания);
· Технические требования на изготовление блочного, нестандартного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции;
· Ведомость объемов работ (ВОР) с выделением и разделением объемов строительно-монтажных работ на каждый участок трассы и площадку строительства, на каждый отдельно взятый объект.
· Выделить этапы проектирования, обеспечивающие строительство, ввод и регистрацию объектов независимо друг от друга;

Объем документации предоставить:
2 экземпляра на бумажных носителях;
2 экземпляра электронной версии в формате
- графическая часть: 
pdf (Acrobat);
dwg (AutoCAD);
mif (Mapinfo) в местной системе координат.
- текстовая часть и спецификации:
xls (Microsoft Excel);
doc (Microsoft Word);
pdf (Acrobat).
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	Требования к разработке инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в объёме, необходимом для реализации данного задания на проектирование.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика Техническое задание и программу на производство работ.
Инженерные изыскания должны удовлетворять требованиями действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования. 
Комплексом инженерных изысканий предусмотреть:
1) инженерно-геодезические изыскания;
2) инженерно-геологические изыскания;
3) инженерно-гидрометеорологические изыскания;
4) инженерно-экологические изыскания. 

При необходимости получить:
- Справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (памятников археологии) в районе расположения проектируемых объектов. В случае обнаружения объектов культурного наследия - провести археологические исследования;
- Справку о наличии или отсутствии на территории проектируемых объектов редких, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, в т.ч. занесённых в Красные Книги РФ, а также информацию о плотности охотничьих ресурсов и путей миграции животных в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения, в т.ч. охотничьих и ихтиологических, а также территорий традиционного природопользования и родовых угодий в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных), биотермических ям, свалок и полигонов ТБО в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых, горных и геологических отводов в пределах испрашиваемого участка недр и радиусе 2 км.
Все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, горные отводы, скотомогильники и т.д.) должны быть нанесены на картографический материал, а также указаны размеры границ и зон санитарной охраны и защиты
Проект программы выполнения инженерных изысканий представляется Заказчику на рассмотрение вместе с конкурсной документацией.
Окончательная редакция программы выполнения инженерных изысканий составляется после подписания договора, сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет и может корректироваться.
В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.
Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. 
Заказчик предоставляет доверенность на получение исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий.
Графические материалы и материалы изысканий представить в электронном виде в форматах dwg (AutoCad) , pdf (Acrobat) и mif (Mapinfo) в системе координат, согласованной с Заказчиком, а текстовые в формате Word.
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
-СП 482.1325800.2020. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
· СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» (с Изменением N 1);
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
Выполнить сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет.
Заложить пункты с принудительным центрированием (тип 150 оп. знак) – в количестве не менее 2шт.
Закладку пунктов выполнить согласно:
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, Москва, Картгеоцентр-Геодезиздат, 1993г.
- Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Москва, ЦНИИГАиК, 2001г.
- Основные положения о государственной геодезической сети России, г. Москва, 2004г.
- Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов. ГКИНП (ГНТА) – 01-014-02. М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
После заключения договора, при выборе вариантов расположения площадных и линейных объектов, учитывать наличие территорий традиционного природопользования МНС, ИКН, ВОЗ, защитных лесов и в целом материалов лесоустройства и получить согласование на расположение объектов от заинтересованных организаций.
     Согласовать с Заказчиком предварительное расположение объектов для исключения наложений на существующие и проектируемые объекты. Окончательные согласования выполнить после проведения инженерных изысканий и разработки проекта.
     При полевом трассировании закреплять контуры площадок и оси трасс на местности, устанавливая створные знаки и углы поворота, прорубать визирки. Разбивочные оси площадных объектов привязывать к закрепленным реперам. Добавить полосовую и площадную съемки на этом этапе.
     Инженерные изыскания проводить в два этапа (съемка и полевое трассирование).
     При сдаче Заказчику полосовых и площадных съемок, предоставлять границы съемок в электронном виде для контроля их площади.
Разбивочные оси площадных объектов привязать к закрепленным пунктам и реперам. Полевое трассирование проводить на стадии РД. После проведения инженерных изысканий сдать материалы изысканий: каталог координат и картографические материалы в электронном виде в программе Mapinfo.
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	Требования к разработке землеустроительной документации
	  Внести корректировки, согласовать и утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с требованиями действующего законодательства и Приказа №15-п от 28.12.2022г департамента Пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации ХМАО-Югры».
Определить и согласовать с Заказчиком площадь и границы отводимых под объект земельных участков (площадь отвода уточнить изысканиями).
Необходимые дополнительные исходные данные для проектирования Заказчик предоставляет по запросам проектной организации.
При необходимости, Подрядчик выполняет весь комплекс землеустроительных работ с целью получения правоустанавливающих документов на земельный участок и постановку его на государственный кадастровый учет. (Договор аренды, проект освоения лесов, проект рекультивации, лесная декларация).

	28
	Особые условия
	Если для разработки документации недостаточно требований по надёжности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, Проектировщиком разрабатываются специальные технические условия, иная документация.
Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций - согласовать с Заказчиком.
Технические решения Проектировщик согласовывает с Заказчиком.
До начало проектирования Подрядчик предоставляет согласование на бумажном носителе Генеральный план (ГП или ППО) объекта и Технологические схемы объекта. Список кураторов для согласования Проектировщик запрашивает дополнительно.
При необходимости Проектировщик запрашивает технические условия и направляет на согласование документацию сторонним организациям (при пересечении трубопроводов, ВЛ и т.д.) по согласованию с Заказчиком. 
Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи проектной документации.
До отправки на экспертизу Проектировщик обязан защитить разработанную документацию на Техническом совете Заказчика.
Экспертизу провести в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145. 
При проведении экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.
Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Проектировщик.
При получении отрицательного заключения экспертизы:
· оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик;
· внесение изменений в проектную и рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счёт.
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	Приложения
	Технические условия на электроснабжение 
(приложение №1);
Технические условия на проектирование нефтегазосборного трубопровода (приложение №2);
Технические условия по автоматизации, охранно-пожарной сигнализации и связи (приложение №3); 
Обзорная схема (приложение №4).
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MECTOPOXAEHNS.

2. MowHocTb aHepronoTpebneHmsi obbekta kycTa ckeaxuH Ne 24 oGocobreHHoro
noapasgeneHue HedTenpomeicna  YHTLIFEACKOTO MECTOPOXAEHUSl, NPOU3BECTU
pacyeTbl ¥ ONpefenuTb NPOEKTOM.

3. [ina  aneKkTpocHabXeHWst MPOEKTOM NpejyCMOTPETh CTPOWUTENLCTBO ABYX OfHO
uenHbix BJ1-10 kB, otnaitka ot BJ1-10 kB KI-22 o6ocobnenHoro nogpasgeneHue
HedTenpombiciia YHTLIreNCKOro MECTOPOXKAEHMS!.

4. Boibop maTepuana onop, a Tak ke rabapuTbl NMPOXOXAEHWS NepeceyeHnii Aopor, pek
W NIMHEHbIX 06BHEKTOB NPOUSBECTI U3bICKAHWS U ONpefernuTh NPOeKTOM.

5. BblOop Tuna u ceuenns nposopaa BJI-10 kB onpegenuts npoekTom u cornacosarb ¢
3aKasunKkoM.

6. MNpeaycMoTpeThb BTOPYIO KAaTEropuio 3NMeKTpoCHabKeHUs .

7. TpoekTtom onpeaennTe TPaccy NPOXOXAEHUS ornop npoekTupyemoii Bfl-10 kB,
cornacoBath eé ¢ 3aKa34ynMKoM.

8. lMpoekTom  npegycMoTpeTb  YCTAHOBKY  pasbefuHWTenel,  orpaHuuuTenen
nepeHanpskeHnin Ha NepBon U KOHLEBOW ornopax npoektupyemoid BJI-10 kB, Tun
o6opyaoBaHus onpefennTs NPOEKTOM. BbiGop cornacosath ¢ 3aKkasumkoM.

9. MMpn BLINOMHEHUM pacyeT TPaHCKHOPMATOPHON MOACTAHLMM, PYKOBOACTBOBAaTLCS
«CraHpaptom OOO KanBaitkan. EavHble Texnuueckue TpeGoBaHWs. KoMMrekTHble
TpaHcdopMaTopHble noactaHuum 6-20/0,4kB».

10.Ha kycToBoii nnowlaake npeaycMoTpeTb eauHylo nnowaaky ans KTMNH, TMMAH u CY
OLIH. BbicoTy HacTuna nnowanku o6cnyxmBaHus npuHaTs 1,5 M.

11.KabenbHylo acTakagy pacnonoXuTb BAOMb 0DBaNoOBaHUS KyCTOBOW MNIOLLALKK.
Mpoknagky kabenbHbIX NUHWA TPEAyCMOTPETb Ha 3cTakage C pasferneHvieM Ha
CUIIOBbIE U KOHTPOJIbHO-U3MEPUTENBHbLIE.

12.Mpoknagky cwnoBoro kabens Ha ydvacTKax OT YCTbEB CKBaKWH A0 KaGenbHOM
acTaKkafbl NPeAyCMOTPeTb Ha acTakajax BbiCOTON He MeHee 2,5 M.

13.BbINONHUTE pacyeT cUnoBbIX KabernbHbix nuHWi oT PY-0,4 kB KTIMH 10/0,4 kB go
CTaumii yrpaBneHus ¢ MPUMEHEHWEM COTMAcHO Moakyaemoli Harpyske. Kabenb
NpUMEHUTHL C Heroplovel usonauvein. Mapky kabensi cornacoBaTh ¢ 3aKkas4YukoM.

14.TpoeKkToM npeaycMoTpeThb Lukad noaknioveHus SpuragHoro xossitctea KPC (MPC) n3
pacuyeTa 1 LWkad Ha 30M. LLKad NpefycMOTPeTh 3aBOACKOTO MCMOSHEHUs, CO
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WTencenbHbIM  pasbemMoM (4 pasbemMa), aBTOMATMMECKUM BbIKIIOYaTENeM W
ONOKAPOBKOA, MPENATCTBYIOLUEN OTKIIOYEHMIO UMW BKITIOYEHMIO pasbema npu
BKITIOYEHHOM aBTOMaTU4YECKOM BbiKKOYaTene.

15.BbINONHATL  pacyeT  HapyXHOro  ocBelleHus obbekta ¢ NpUMEHeHueM
3Heprocﬁepera|ou4v|x CBETUINbHUKOB, ocBelleHve npegycmoTpeTh Ha
Teneckonuyecknx (MOGUNMbHLIX) MayTax, MecTa pa3MeLLeHus corlacosate C
3aKasunKom.

16.TlpoeKkToM NpeAycMOTPETE aBTOMAaTHYECKOS W PY4HOE YrpaBrieHWe HapyXHbIM
OCBELLEHNEM.

17 .MpoekToM npeaycMoTpeTh YCTaHoBKY Grioka aBToMaTvkv psigom ¢ nnowaakon KTTIH.

18.BbINonHUTL pacyeT kabenbHbiX NUHUIA AN anekTpocHabxenus BA u Ar3Y. Kabenb
NPUMEHUTbL C Heroprouein wusonsuven. Boibop wmapku kabens cornacoeate ¢
3akasuukom.

19.TlpoekToM NpPeaycMOTPETL  3MEKTPUYECKOe OTOMNMEeHWE OBBLEKTOB Ha  KYCTOBOW
nnowagke, ¢ NpUMeHeHWeMm COBpPEMEHHbIX 3reKTpoHarpeBaTerbHbIX npl/l60pOB n
CUCTEM BO B3pbIBO3ALWULEHHOM UCNONTHEHUN.

20.MpoekToM npedycMoTpeTs pasfern MOoNHWesalmTa u 3aseMreHne. BeiNonHuTL pacyet
3asemneHuns anekTpoobopyaoBaHus, cornacHo My3.

21.Cpok AeNCTBUS TEXHUUECKNX YCMOBWIA 2(aBa) roga.

naBHbIA 3HepreTUK >

Z

O.10. MoktuoHos
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HE®TRHAA KOMNAHWA

YTBEPKJIAIO:
TlepBriii 3aMmecTHTEND
T'enepanbuoro fupeKropa —

P.M. Macaryros
2024r.

TEXHHYECKHUE ¥ C10BHS
Ha NPoeKTHpoBanue HedrerazocGopHOro TPYGONPOBOAA OT KYCTOBOMH momaaxn Ne24 10 Touxkyu
BPE3KH YHTHITeHCKOT0 MECTOPOXACHHS HehTH

3anpoexTHpOBaTE HedTerasocGopHsIl TPYGONPOBOA OT KycToBoOl miomankyn Ne24 oo TOUKM Bpe3KU.
Juametp TpyGonposoaa onpeenuTs MpoekToM. I'napasauyeckuil pacuet cornacosats ¢ OOT.
TIpoTsmKeHHOCTE TPYGONPOBOAA YTOUHKTD NPH MPOSKYUPOBAHUN IO PE3YALTATAM HHIKEHEPHBIX. H3BICKAHHIA.
TLnan rpaccet TpYGOTIPOBOAA COTTIACOBATE ¢ 3AKAIUMKOM.

TIpu onpeienenin ToueK MOAKIIOYSHHS, YUHTHIBATE PAHEE 3AIIPOSKTHPOBAHHBIE OOBEKTHL
Toukn momKmMIOUEHHS K cylecTBylomleH cHCTeme TPYGORPOBONOB WIH paHee 3anpOEKTHPOBAHHEIM
06L€KTaM KOMMYHHKALIMAM YTOUHAKOTCA COTNIACHO THAPABNMHECKOMY PACHETY CHCTEMB.

LTINS

7 Criocof NpOKRaNKH TPYOOIPOBOAA: NOAZEMHELH,

8. Tny6rHy NPOKNAZKM TPacchl 3aNPOEKTHPOBATh C YHETOM MPOMEP3AHMA TPYHTOB, Npodunb 3aneranus
BbIIEPIKATH PABHOMEPHLIN 110 BeeH NpoTsuKkeHHOCTH TpySonporoa.

9. TIpenycmotpers 3awury TpyGONpOROTa OT BHYTPEHHEH KOPPO3UH TyTeM [IOLA1H MHIHGHTOPOR 1 CHCTeMY
MOHMTOPHHIA CKOPOCTH KOPPO3MH.

10. [penycMOTpPeTs 3aLIMTY TPYGOIPOBONOB OT BHYTPEHHEH KOPPO3UM ¢ NpUMEHEHHEM TPyS M dacoHHBIX
u3fIENHi ¢ BHYTPEHHUM AHTHKOPPOSHOHHBIM OKPHITHEM.

11. Cnioco6 BHyTpeHHei aHTHKOPPO3HOHHON BalUTHI ONPE/IENATE Ha OCHOBAHMH TEXHWKO-I3KOHOMMYECKOro
ofocHoBaHKs.

12. KoHeTpyKumio # MeTol BEINONHEHHA NEpPeceuenHiil Jepes eCTECTBEHHbIE U KCKYCCTBEHHBIE NIPEMATCTBHA
ONpEAENUT NP POESKTHPOBAHMH, M COPAAcoBaTh ¢ 3aKa3IHKOM M HAZ30PHBIMH OPFaHM3aLlHIMK.

13 Tlepecenenns ¢ Ha3eMHBIMH U MOI3EMHBIMH KOMMYHHKALHAMH BBUIONHATb HO NOSYYEHHBIM OT BIafieNbla
KOMMYHHKALMH TEXHUYECKHM YCITIOBHSIM.

14. Tpacca TpyGOmMpOBOIA depes KaxaMil KHIOMETP, & TAKKE B MecTaX MOBOPOTZ, NEPECEHEHUs

aBTOMOOWIIBHBIX JI0POT, NEPEXO/IOB HEPe3 KPYMHBIC OBParu, NEPEXOOB Hepe3 KAHalbl, NEpexofioB Yepes PekH
JIOTDKHA OBITH 3aKpeUIeHa HA MECTHOCTH HOCTOSHHBIMU 3HAKAMH BbICOTOH 1,5-2M

15. B mecTax nepecedenus TpySonposonos ¢ BJT 6 kB H BbIlle MpejyCMATPUBATE 3aUIMTHBIH KOKYX.

16. HckmiounTs cTpOMTENLCTBO TPYGONpOROia TPH MapalieNbHOd Mpokiake B OJHOM kopuaope ¢ BJL
Paccroaune Mexay TpyGomposogamm u BJT gommkHO OHITH He Meree 30 M g CHIDKEHHMS BO3ACHCTEMA Ha
Tpy6ONpPoBO] Gy’ AIONIMX TOKOB,

17. TIpeqycMOTPeTE TEILIOBYHO H3OMLMIO H3 HETOPIOMMX MATEPUAJIOB, BRIXOLALIMX HA NOBEPXHOCTH yacTeit
TpyGONpoBo/ia A WCKMOUEHHS pa3MOpakMBaHmi TpyGompopoia Ha ciydail octanoeku. (OcH. cr. 49
PenepanbHOro 3akoHa of 22.07.2008 d3-123 TPoTIIB).

18. TIpenyemoTpeTh OrpaxacHus y3/oB 3anopHoi apMatyphl. OrpakieHHe JOIKHO MMETh BHICOTY He MeHee
1,5 MeTpoB, petueTku TONMHOH He MeHee 3Mm. CeKLHM OTPakKIeH s BBITIONHATS 3 HEKATUTATBHBIX KOHCTPYKLII:
ceTkH «Maxaon». Llper orpaxcienuii JOKEH COOTBETCTBOBATE TPEGOBAHUAM KOPIIOPATUBHOTO CTAHAAPTA.
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19.. TlpenycMOTpeTh yCTAHOBKY C BHEIIHEH CTOPOHR! OIPAXKIECHHS CIIEAYIOMMX YKasaTeaei:

- TEXHOJIOrMYECKas CXeMa y3J1a;

- HHGOpMaIFonHas Talauua ¢ yKasaHHeM NPUHALNEKHOCTH K OPTaHH3AIHH, KOHTAKTHBIE HOMEpa Tened)OHOB;

- Ipenynpexaaoiuye 3Haku «Croi! 3anpernas soHa. ITpoxon 3aupemeny».

20. TlpexycMOTpeTh KpYrJOroAMdHbIE TOABE3AHBE MyTH K y37aM 2aIBIDKEK, KaMepam 3anycka M npuema
CPEJICTB OUUCTKH U AMATHOCTHKH.

21, KoHcTpykTUBHOE uCRONHeHHe Nnowagok oGcHyKHBAHMA 3alOPHOM apMaTypsl U APYrore NMHEHHOTO
oBopy0BaHua AOMKHO 0BECTEYMBaTL BOIMOKHOCTE KDPYTOBOrO NOCTyna W oBcnyiusanus oGOpYLOBaHHS B
coorpercTeuy ¢ TpeGoranusamu [Ipukasa Ne 534 O6 yTeepxknequn (efepanbHbiX HOPM H NpPaBWil B ofnacTu
NpOMEILITEHHOH Ge3onacHocTH «IIpapiia 6ezonacHocTy B HedITARON U TA30BOR IIPOMBILIIEHHOCTHY.

22. TIpenycMOTpeTs TOUKM MECTHOTO KOHTPONS FARICHHS B HaUalle H B KOHUE YUACTKOB, B TOM YHCIe Ha y3/ax.
JI0 ¥ TIOCIIE 3aTIOPHOM apMaTyphI.

23, TIpeflycMOTpeTh YCTaHOBKY TEXHONOCMHMECKHX 3afBHOKEK Mepel Y3lIaMH IepexiioyeHna Ha Ciydai
pa3repMeTH3allM U IOCIEYIONMErO ONOPOKHEHHS  Tpybonposoma.

24. TlpeaycMOTpPeTE B IIPOSKTE pacyeT Ha Ge30MacHbiil pecype SKCIyaTalyy TPyGOIPOBOIOB.

25, MpenycmoTpeTh MOIGOp U YCTAHOBKY 3amopHOH apmaryps! Ans paionos Kpatisero Cesepa U paiioHOB,
npupapHeHHHIX k Kpalthemy Cepepy ¢ napamerpamu paGoueit TemnepaTyps! oT wioc 45°C 1o munyc 60°C.

26. TipoekTHBIM pelieHUEM TTPeIyCMOTPETh FapaHTHPOBAHHOE OecITeueHNe YCTONYMBOCTH TpySonpoBoa, B
TOM YHCJIe IIPOTHB HArPY30K, CBA3AHHbIX C MABYHECTHIO TPYGONPOBOLA H NHHEMHBIMY PACUIMPEHUAMH.

27 TIpesycMOTpeTs  pa3paBoTKy TEeXHOIOTHHYECKOTO DPErMdMeHTa MO 3KCIUTYaTalldd  [pOeKTHPYEeMOro
TpyBonposoaa.

28. TIpemycMOTpeTh Hapy HYIO AHTHKOPPOIHOHHYIO W3OJILHUEO TPYOOTIPOBOJA.

29, TpeaycMOTpeTs aHTHKOPPO3MOHHYIO 3alIMTy HAPYXHOH [TOBEPXHOCTH CBAPHMLIX CTHIKOB M (PacOHHBIX

JeTanell TepMOYCANUBAIOIIMMUCS NONMMEPHBIMU NEHTAMH H OKHIKHMH OIOKCHAHLIMA nHGO GHUTYMHBIMM
npaiimepamu ['OCT 51164-98.

30. B kauecTBe ocHOBHOM Mapky cTany Tpybonporona u $acoHHbIX uacteil BhIOpats mapky cranu 13XDA, ¢
06A3aTeNbHEIM YKa3aHKEM B IPOeKTe allbTepPHATHBHLIX Mapok ctany 20, 204, 20C.

31 TloaxmoyueHne BHIIONHHTE C MOHTAXKOM y3/14 OTCEKAIOWNX 3a/IBHKEK.

32. Tlomxoasute X Y3y 3afBMeK TPYOOIPOBOALI MOHTHPOBATE HA CBAMHEIE OMOPE! /UM ACNOJIHHTEILHOR

YCTORYMUBOCTH y3/1a 3aBIKEK.

33. TIpemycMoTpeTh OMMCTKY NONOCTH M HCTIBITAHHE TPYGOMNpPOBOJa HA MPOYHOCTb, M MEPMETHYHOCTE Tepen
AYCKOM B DKCTLIYaTallMIo, TOC/e IOJHOM TOTOBHOCIM y4acTKa MIM Beero TpyGONmpoBoAa ([ONHOM 3achinku,
0BBATOBAHMA MM KPEIUICHUs HA OOpAX, YCTAHOBKM apMarypsl W NpubopoB). OMHMCTKY H HCTILITAHMA [POBECTH
cornacao BCH 011-88, BCH 012-88 1 (enepabHEIX HOPM M TIPABIT B 06aCTH NPOMBIILJIEHHON G€30TIaCHOCTH
«TTpasuna GezonacHol SKCIUTYATAIIMM BHYTPHIIPOMBICIOBbIX TPyGONpoBoAoB». CIIocoGH, [apaMeTpsl H CXEMb
MPOBEJIEHHUsI OUNCTKH NOJOCTH M MCObITaHMA TPYGONpOBOAOB 3ampoekTHporaTh M oTpasute B IIC]] ¢ yuerom
CE30HHOCTH NPOBE/ICHUA HCTIHITAHHA.

34. HpenycmoTpers B nmpoexTe MepONPMATHA NO KOHCEPBALMH TPYGONpPOBOAA, B Ciyuae BLIBOAA €0 M3
SKCIUTYATALIIH.

TIpunoxenne: CxeMa K TEXHUUECKHM YCNOBHAM HA IPOSKTUPOBAHUE — | JIHCT.

3aMecTHTENh HAYAIBHHKA 0TAe)a e
HKCILYaTANMH TPYGonpoBoaoR 2, A.C. TacTaHoB
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HemTAHaA KoMNaHuA HEGTAHAA KOMMAHWA

I&’ HepTuca KAHBAKAT

YTBEPKIAIO:

Tlepseiii 3amecTHTems [eHEPATBHOTO
aupektopa - TnaprEnt noxenep
000 «Kanbaiikan»

P.M. Macsryror
« » 2024,

TEXHUYECKHE YCJIOBHA
0 aBpTOoMATH3AIIHM, oxpal{l{a-nomapﬂoifl CMUHANM3ALHH H CBA3H
K 32JJaHHI0 HA OPOEKTHPOBAHHE ofbexTa:
«O6ycmpoiicmeo kycma creaxcun Ne24 Yumwizetickozo mecmoposicoenun nedmu. Koppexmupoera»,

0T 22.05.2024r,

1. OGmue TpeGoBAHNS K ABTOMATH3ALMM;

1.1 AsromaTuueckwit c6op MHGOPMAIM O COCTOSHHEM OGODYZOBAHHS, XOJE W De3yIbTaTax
TEXHONOTHYECKOTo Npollecca M mepenada HeobXOMMMOH HHAOPMALMM B BEILECTOALIYIO
crcTemy;

1.2 Pervcipauuio, o6paboiky M UPEACTaBICHUE OHEPATHBHOMY NEPCOHATY —(JucneTdepy)
KONMYECTBEHREIX ¥ KAUECTBCHHBIX 3HAYSHHH TEXHOJOTMHYECKHX IEPEMEHHBIX (HapaMeTpoB)
o0beKTa;

1.3 Onosemenue nepconana o6 omacHoM i aBapuiHOM CHTYaIM;

1.4 TIpoTHBOARAPHLEYH) 3alUTy NEpCOHATA W 06Opy0BaHHE OOBEKTA HO KPMTHYUHEIM JUTs
6€30MaCHOCTH TeXHONIOTMIECKEM IIapaMeTpaM paboTs! 00heKToB;

1.5 ABTOMaTHYECKOE UM aBTOMATH3MPOBAHHOE JHCKPETHOE (TTOTHUECKOE) YIPABICHHE PEKIMAaMU
PpaboThI TEXHONOTUHECKOTO 060pyAOBAHHS;

1.6 ABToMaTHYeckoe pPeryiMpoBanue (CTAOMIM3aUHs) TeXHONOTHUIECKUX NPOIECCOE B 3aJaHHBIX
pexuMax paGoTer;

1.7 dopmuposanue, Lepesady U PeAlU3dnHio PEryIHPYIOIMAX ¥ YIPABIMIOMUX Bo3neHcTBui Ha
HCTIOTIHUTENBHBIE MEXaHIT3MEL;

1.8B coorsercrsus ¢ ®PenepanplibiMe IIOPMaMH M OPaBHX B OONACTH NPOMBIIUICHHON
Gesomackoctn  "TIpapuna  GesomacHocTH B He(TsHON M 1a30B0H  UpOMbLUDIEHHOCTH"
tyuxmonaneHpiii cocta KUITHA fomkeH obeclieanBaTh ypOBEHbL aBTOMATH3AIMH KOHTPOIIS &
YOpaBIeHHUs, KOTOPEIH MCKMIOUAET W CBOIMI K MHHHMYMY HeOOXOAMMOCTL HOCTOSIIIOTO
npeGhIBaHUsA TEPCOHaNa HENOCPENCTBEHHO Ha 00BeKTax M ofecmedusaeT mONHOTY cbopa M
nepenawd HAGopMaiyK 06 X paboTe B IYHKTB! KOHTPONS K YNPABNEHHS TEXHONOIHYECKUME
npoLeccavu;

1.9 Texmmuecxne cpeactoa (KUIMA) momkHED OTBevars TpeGOBAHMAM 3NEKTPOMATHUTHON
coBMecTMOCTH, YeranosNembiy T'OCT 29073, u Grite cniocoGubimu pabotare B ycIOBHSX
BIUSHHS CYIICCTBYEOUIHX BHEITHHEX BNEKTPUHYECKUX M MarHUTHBIX [OJeH, a Takke HOMeX 110
LENsM TTHTaHHS;
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- Temmeparypa B JIMHHH BBIXOKA KUAKOCTH H3 CETapaTopa,
- TemIrepaTypa B TMHUE BXO/a XHIKOCTH B cenapatop, °C;
- Jlawnenye B cemapatope, Kre/cm?;

- Jlannenre B konnexrope A3V, kre/om?;

- 3ara3oBaHHOCTE B TEXHONOTHIECKOM OIToKe, % HKIp;

3. Texuudeckue TpeGoBAHHA K KYCTOBOMY KOHTDOJIEPY:

3.1 B mpomecce NpOSKTHPOBAHHS HECOXOAMMO IPHMCHHTH OCHOBHBIE TPHHUMILI MOCTPOEHHS

CHCTEM JGHHOIO KIIAcCa, MOBEIIAOTINC WX HAIEKHOCTD ¥ OBICTPOAEHCTBIE, 4 HMCHHO:

- ABTOHOMHOE, B OCHOBHOM, (YHKUHMOHHPOBAHME HPOrPaMMHO-TEXHMYECKUX CpEICTE,
PACMONArAOLIMXCS HA KyCTaX CHCTeMBl, He 3aBUCHIlee OT MH(OPMAIMOHHOro 0oOMeHa
MY YPOBHAMH;

- Tlogaepxanme paGoTOCNOCOOHOCTA KOHTPOJICPOB CHCTEMbl [PH  KPaTKOBPEMEHHBIX
TIepephIRaX B SHEProCHAOKESHIH;

- PasBmTEle CpencTBA CAMOAMATHOCTHKM, MO3BOIONIME B ABTOMATHYCCKOM PEXHME
OHPEENATD OTKA3ABIITHE ANNAPATHBIE 1 IIPOTPAMMHBIE KOMIIOHEHTBL.

3.2 KycToBoif KORTpONIEp AOMKER PEmaTh TMHANOKWI KPYF 3324 JHCTAHIHOEHOTO MOHMTOPUMHTA K

YOpaRieHns TeXHOIOTHIECKHMHI 00beKTaMH HediTe[oGIn;

3.3 KycToBoit KOHTPONACD AOIDKCH OTBEYATH CASAYIOLIAM TEXHHICCKIM TPEOOBAHKAM:

- DuementHas Gasa —  WHAYCTPHANGHOTO — HCIONHEHHS — BEOYUINX  3apyOGeskniix
TPOU3BOJUTENEH;

- MUcnomp3oRayHe — TeXHONOTHH — aBTOMATH3HPOBAHHOTO  [IOBEPXHOCTHOIO — MOHTakKa
SNEMEHTOB,

- Ilommoe 3aBosckoe TecTHpORAHUE U 48-4acOBOI TEXHONOTHHECKHIT IPOTOH BCEX MOYIIel;

- ApXHTeKTypa — MOXYJIbHAS, MYIbTHIPOLICCCOPHAS;

e BCTpOCHHLIC TIPOU3BOAXTEI1bHBIC MUKPOIIPOLUECCOPHI B KaKAOM MONYTIC,

- Pa3Buras CaMOJIHarHOCTHKA HE YPOBHE KaKA0T0 MOIYIIA;

= I_anol(ne KOMMYIIMKallMOHHBIE BO3MOXHOCTU — HAJIHYHE B TPOLCCCOPHOM MOAYIIE
CTaHJAPTHBIX KOMMYHUKAIMOHHEIX uBTepdeiicop: RS-232 - 1 mr., RS-485 — 1 mir.,
Ethernet — 1 mT. 1 Ip.; MOATeKKA CTARNAPTHRIX TPOTOKOIoB: ModBus RTU, TCP/IP n
Aap.;

- IIporpaMMHpOBAHHC Ha TCXHONOTHYUCCKIX A3BIKAX;

- Koncipykuus — monrax na DIN-peiixy, NOAKTIOYeHHe BHEIIHUX Leei depes pazheMuble
KIIEMMHBIC COCTUHUTETH «TIOJ BUHTY;

- MuumMasnsHoe KOTa9ecTBo MEEMOTYIBHBIX CBﬂ3€ﬁ;

- Mecrhoe 1 ysaneHHOe KOHGUTYPHPOBAHKE MOLYIEH;

o CBCTOEHOI{H&S{ HHIHKAIEA B KaHATAX JUCKPETHOrO BBOJA-BBIBOIA]

- Kompaxrupie rabapuTHbie pasMepe: MOTYITeH;

- Jlmanason pabounx Temmepatyp — ot Mutyc 40 °C 1o nmoc 60 °C;

- TaparTHiHbIA CPOK - HE MeHee S TeT;

- CooTpercTBHE MEXAYHaPOJHBIM CTaHapTaM U TEXHOIOTHSM OTKPBITBIX CHCTEM,

- Bosmoxsocts OITHMM3AIMI COCTaBa M, COOTBETCTBCHHO, IICHBL KOHTpOoJIIEpa B
3dABACUMOCIH 0T ‘1])6608'(!11[4_[7] K aBTOMAaTH3allMH KOHKPETHOTO TEXHOIOTHYECKOTO ofrexTa
{KyCTa CKBOKUH);

- BosMoxmocTs  mocTaBKH  KOHTpoepa B cocTaBe  WKada  TeIeMEXaHUKH,
YKOMILIEKTOBAHHOIO B COOTBETCTBHH C TpeﬁOBaHHﬂ\'ﬂ/l SaK'dS‘ﬂ/lK'd.;

- Bwicokat Haj&KHOCTH KOHTponmepa, ofecTieyuBaemas Kak oieMeHTHOH  6a3oii,
APXHTEKTYPOH ¥ ANTOPHTMAaMH PabOTEL, TaK H TEXHONCTHEH IPOM3BOICTRA;

~  BosMoxnocTh npocToro M rHOKOTO HAparWBaHMs (YHKUMOHANBHEIX BO3MOXHOCTEH #
KOJIMYCCTBA KOHTPOJARPYEMEIX TIAPaAMETPOR IIPH NOITAITHOM PA3BUTHU CHCTEMBI,

3.4 KycToBO# KOHTPOILIEp MOKeH 06eCeMBaTh BBIONHEHHE CIeAYIOINEX OOIMX 3aad:

- IIpuem ananorosux (Al) 1 aucxperrsx (DI} BXOAHBIX CHTHATOB;
- Cuer umntynscueix curnanos (DI cuer,);
- Brigauy ananorossix (AQ) i AMCKPETHbIX BBIXOAHBIX curHanos (DO);

- Qfecnenenye CRITH ¢ INYTTIME KOIITNOIIISNAMY CHOTEMLT
Obecnenenue CeI2H ¢ APYTHME KOUTPOIICPAMH CHOTEMLL;




image8.jpeg
- YupapneHne MoJeMaMH;

- HaxoILieHHe MacCHBOB JAHHBIX,;

- BriouyeHune/BbIKIIOUEHHE/yIDABICHIS TEXHOIOTHIECKOTO 050Dy I0BAHUS;

- Kondwrypnposasue, 3aiuch rapaMeTpor Hikectoswux cactem (CY AT3Y, CY 31H, CY
BAPXONYAP(X), CY HACOCHBIX U T.1.);

- IIpnem u Boinady wudpossix curuaios RS485 ModbusRTU, Ethernet;

- Coxpanenns HeadOPMALNH B SHEPTOHE3ABHCHMOM TIaMSITH;

- JlucTaHIuoHHOE KOHQUIYPIPOBAHENE, T.€. B IIpollecce paBoThl MOKHO MEHSTH HACTPOMKH,
YCTaBKH H PEKHM paboTEL

3.5 KyctoBoil KOHTpomiep A0IDKeH ObITh IOTHOCTHIO COBMECTHM C feHcTRylome# cucremoi MYC
«OpnoH+»;

3.6 Ilxah KOHTPONNEPHDIH TETEMEXaHHKH PACIONOXHTE Ha KycToBOM miomanxe 8 BMA AT3Y, B
HCMOCPCACTBCHHON GTM30CTH OT MauTH CES3M COBMOILICHHON C Maduroif OCBEIIEHHS H
MOJTHUEOTBOIOM;

3.7 TabapuTHele pasmeprl lukada XoHTpoJneproro rteaemexanuk 800*600%1200. Hacrensoe
HUCIIOJIHEHHE, xabenbHbIT BBOJI — CHH3Y;

3.8 [poekTHOMY WHCTHTYTY pa3paloTaTh CHEMM(MKALMIO JNEMEHIHOA Gashl H 3IEKTPHYUCCKYHO
cxeMy mKada TeneMeXaHHKI;

3.9B cocraBe cremudHuKapy MpoexTa MPeAYCMOTPETL 4-NOPTOBLIA acHIXpOHHENA cepsep RS-
232/422/485 B Ethernet ¢ m3onmaumeit 2KB NPort 1A 5450AI — 2 wur., nepexoxuuk Mini DBYF-
to-TR" (ApTukyn 1181667) - 4mr.;

3.10 Pesepauporanue N0 NOJKMOYEHHIO CHIHAIOB K KOHTposUIepy He mMeHee 30%;

3.1 Turanne Wwkahor 3anpoeKTMpoBaTh OT MCTOYHMKA OecmepeGolimoro mutanms WMBIT co
BpEMCHEM ABTOHOMHOK paﬁm‘m Ji0 2 yacoB W HanWuweM Galfmaca.

4. Texunmyeckue TpeGoBaHNS M0 ABTOMATHIANNH K KOHTPOIIO PAGOThI J0GHIBANOMMX CKBAKAH:

4.1 HeobxomuMo mpefycMOTpeTh mogkmoueHre Beex CV  mo0BIBaioNiero (JoHIA CKBaXHH K
AcHCTBYIOUICH cucTeMe KycroBoli Tenemexammkun MYC «Opmoni» mo mmrepdeiicy RS485
npotoxos ModBus RTU, a Tax ke 1yOnupoBaHHE COCTOSHUS PAOOTH CKBAKKE C IPAMEHEHUEM
HHIUKATOPOR TOKA;

4.2 TipepycmoTpeTs pasmemerye Ha TeppuropHH KTII KTeMMHEIX KOpOGOK A HOAKIIOUSIHL
nHTEPIeHCHBIX B KOHTPONLHEBIX KaOeIbHBIX TUHHM;

4.3 TIperycMOTpeTh pazMertienyie Ha GOHTANHRIX APMATYPAY TEXHNUYECKAX MaHOMeTpoB Trma MII-
4Y, GecnipoBomMBIX TIpeoGpazoBaTenell JaBneHus s KOHTPoIs OydepHoro u sarpybHOro
JaBNEHHH C BHIBOAOM B JEHCTBYIOM[YIO CHCTeMy KycTomolt Tenemexamnkn UYC «Opnon+»,
THna AVP-10 B koMIUTeKTe 610K HETepdeiicHEL B3phBo3amumgHHb BUB2;

4.4 [IpoekTHOMY HMHCTHTYTY paspaboTaTh IlepeueHb TapaMETPOR 10 KAKAOH CKBaXHUHE,
nepenasaemsiii B cuctemy MY C «Opron+y», K cOrTacoBaTh ¢ 3aKa3<dHKOM;

5. Texnugeckue TpeGoBAHHS KX OXPAHHO-TIOKAPHOH CHIHAIN3ALMH:

5.1 IlpoekTHOMY MHCTHTYTY pa3paboTaTh OTACHBHEI pasaen OTIC B cocrape [IC]T;

5.2 Pafoune uepTeXH BRIONHWTR R COOTRETCTRWM ¢ JEMCTRYIOIIMME HODMAMM, HPABIIAMH H
CTAaHTAPTaMI;

5.3 TloxapHsle H3BEIIATENA B IOMEINCHHAX YCTAHABIHBAIOTCS COTIacHo Tpebopammsnv HITH8S-
2001 x opraHu3aIAy 30H KOHTPOIIS;

5.4 3azem/TeHue W3BEIIATENEH IPELyCMAaTPHBACTCS OT 3a3eMISIONIMX YCTPOHCTB 06BekTa;

5.5 Anmapatypa IOXapHOU CHTHATH3ALHH JOJKHA CoOTBeTcTBOBATh ceprudukammu [OCT P u
cePTHOMKALIMH 10KAPHOH 6e30NaCHOCTI;

5.6 Ha Teppwtopnu KyCTOROM IINOINAIKH H BO BCeX TEXHONOTHYECKHX BIoKAX He0OXoIuMO
BHIIONHHTE pasMeHeHHe CPEICTE OXPAHHO-TIONKAPHOH CHI'MANIM3AUMH B COOTBETCTBHH C
JeHCTBYIOWMMH HOPMaMH H TIPaBUJIaMH, IPUMEHACMEIME Ha Tepputopuu P®;

5.7 MNonxnrogenne cpencts OINC xycrosoit nnomanxn peanusosats Ha ITTTKOTT ¢ pamenienviem
€ro B anmapatypHoM Gioke A3V

Peanusopatsy $YNKImO BHBOAE

v
=
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«Opyon+» curnanos «[Toxap» n «HencnpasaocTs»;
5.9 Tlpu paspaGorxke IICJ] Ha cucTemy OIIC He0GXOAUMO PyKOBOACTEOBATBCS:
- lMoctanosnenue IpasuTenscrsa PO or 25.04.2012 N 390;
- HIIB 110-03 Tepevuens 3nanmii, coopyxennit, mogrexamux saure AYIIT, AYTIC,
- HIIB 75-98 IIputope: IIKOIT;
- Qepepaneusi 3akod ot 10.07.2012 N 117-03;
- Genepansubnt 3akod ot 22.07.2008 N 123-03;
W HHEIMU JIEWCTRYIOTINME ROPMATHRHEIMH AOKYMCHTAMH.

6. Texuuveckne TpeforaHNA K KAGCALHBIM JHHASM H WIEKTPONPOBOIKAM;

6.1 OBnacTy NIPUMEHCHUST:
- JIns HehraHON U rasosoil IPOMBIIUICHHOCTH;
- Jina mpuMeneHns B 3oHax 1 u 2 vpyuun II knaccuduxawmn mo TOCT IEC 60079-14,
TOCT 30852.9;
- Jlns IpoKNaKy BHYTPH M BUE NOMEIEIHE, 11a MOTKAX, B IOTKAX, KOpobax, A1 IPOKIATKH
B rpyHTe. [IpUMERSIOTCS B CYXBX, BIAKHELX, CRIPBIX H 0CO00 ChIPbEX LLOMELICHHUIX.
6.2 YCIOR S 3KCIULyaTAITHIL:
- Hmamazon KOMYCTMMEIX TeMnepaTyp ot -60°C go +70°C;
- Ilpu momtaxe: we mmxe -20°C (mui mcmonnenmst Hr(A)-LS), me mmxe -35°C (mwi
ucnonuenua XJI);
6.3 Pammyc marnGa (M3MepsieTcs B HAPYKHBIX AuameTpax kabens D):
- Jl1a 5cOponupoBanrx Kabenel — He Meree 4D;
- Jl1a xaGenei ¢ IpoBoIOUHOH GpoHelt — He Menee 5D
6.4 CTOMKOCTE K BHEITHHM BO3NCHCTBYIOMINM (aKropam:
- CroifKocTh K BO3/GHCTBHIO [LTECHEBBIX TPHGOB;
- CToHKOCTE K TPOAONBEHOMY PACIPOCTPARCHHIO BOABI (B ACTIONHEHHH «RY);
- CTOHKOCTE K BO3ICHCTBHI) HHES,
- CroiikocTb X E03H€ﬁcmﬂlo COIMHOTO TyMaHa;
~  CrolikocTs K yIBTpadHOTeTy;
- CroifkocTb K YTJICBOZIOPO/IA)
- CrofikocTs K KOpPPO3HOHHO-aKTHRHOM ammochepe tumos [-1V;
- Cro#KocTh K MOHTAXHEM H3rubam;
- CrofikocTh K IIOBEIIEHHOM BIAXHOCTH BO3TYXa /10 98% mpy temneparype ao 35 °C
6.5 Tpebosanus K OTHECTOHKY KabenaM:
- He pacopocTpansionyc ropeHne, -Xono0CTORKIE;
- C IOHHKEHHBIM AbIMO- M TA30BbIACICHHEM, ~XOIOFOCTONKHE;
- OruecToiKie, ¢ IOHIDKEHHBIM JBIMO- I T430BELICICHIEM, ~XONOI0CTORKHE;
- He puizensiomme KOPpO3UOHHO-AKTHBHBIX Ta30006Da3sHbIX NIPOAYKTOB NPH TOPEHHH H
TIEHWH, OTHECTOHKHE, -X0JIOZ0CTOHKHE.
6.6 TpeBorauus Mo HATEKHOCTH:
- Cpox cinyx681 — 35 net;
6.7 T'apanTHs IPOM3BOANTENA:
- TapaBTHHHBLT CPOK IKCIIyaTALMY — 3 TOa;

7. Tpebopanns xk moaKaM, CTOHKaM, Kopo§aM, JOTKAM M __OpOJIOKEHHBIM B HEX
HACKTPONPOBOAKAM:

7.1 BLINOMIMTL COTIIACIIO COOTBETCTBYIONIMM HOPMATHBHBIM ZOKYMCHTAMH, B YACTHOCTH:
- TOCT 20803-81 «Kopoba meraimyeckre ML 50eK1pouposoaok. OOIIMe TEXHWYECKHE
YCTOBMSI»;
- 1OCT P 52868-2007 «CucTeMB! KabenbHbIX OTKOB M CHCTEMEE KaGeNbibLIX NSCTIHI Al
mpoxnanky Kabereit. OGmue TeXxHUIecKAE TPEOOBAHNA M METOAB] HCITLITAHAH »;
- TOCT P M3K 61084-1-2007 «Cuctemsl KaGEIBHEIX ¥ CEIHAThHLIX KabETLHBIX kKOpoboBs
JUTS| 3MEKTPUYECKHX YCTaHOBOK. OBIIHe TpeboBamms».




image10.jpeg
7.2Tlpn  npoeKTHPOBAaHHM KaOeNbHBIX ICTakaj MPEAYCMOTPETb pA3NENEHME CHIOBBIX M
KONTPO/bHBIX TUHEA. Cobmonenne 1Y, TITH.

8. T[!Eﬁﬂka““ﬂ K TOKATHHBIM CMEeTHBLIM PACYETAM l'IﬂOeICTHOﬁ JAOKYMEHTAIHH:

8.1 B paspenax JICP oTnemsHo npesycMorpers:

- CToHMOCTE MOHTAKHEIX PaGOT CPe/CTB ABTOMATH3ANMH M KOHTPOIBHEIX KaGelbHBIX
JIHHMI HA TEPPUTOPHH KyCTOBOH IIOMAIKH;

- CTouMOCTh MOHTAKHBIX paboT MexOIOUuEOH KabeTbHON 0Bssku AT3Y, BI, VIX (YIP);

- CToMMOCTE TCKO-HANAI0MHBIX PaBOT CPEACTE ABTOMATHIAINM KYCTOROH ILIOMIA/IKI;

- CromMOCTh TycKO-HATANOYHBIX palOT CPeficTB aBTOMATH3ALUAA H KOHTPOJJIEPHOTO
oBopynosarus AF3Y;

- CrouMocTs  MyCKO-HANANOMHEIX PaGOT  KOHTPOLIEPHOTO OGOPYACBAHMS — CHCTEMEI
TeNeMeXauuKy;

- CTOHMOCTh MOHTAKHBIX H TyCKO-HAJIAOMHEIX pabOT CPEACTB CBS3H;

~ CTOHMOCTE MOMIWKHBLIX M MyCKO-HAIAZOYHBIX paboT CPEJICTR  OXPAHHO-TIOMAPHOMN
CHIBATM3ALIAH;

9. lononnurenpupie TpeGoBaHus ipyu paspaborke npoexya:

9.1 HeoGX0AMMO HpPeIycMOTPETE OTCEKAIOLIYIO 3IEKTPONPHEOIHYIO 38BIKKY ¢ YCTAHOBKOH Ha
HedrecOOPHOM KOIEKTOPE KYCTOBOH IIOMANKH;

9.2 Tloix 109 HIe JNEKTPOMPUBOAROH 3a/IBINKKM HEOOXOIMO PEATH3OBATE B OT/ENLHOM KAy B
BA AT3V;

9.3 OYHKINOHUPOBAHKE INEKTPOIPHBONHON 3aABIKKA AOMKHO ObIlb PEATU30BAHO B COOTBETCTRHN
€ AEHCTRYIONTMMY HOPMaMI ¥ IPABMAAMH 110 JIPOMBIIUICHHOR Ge3011aCHOCTH;

9.4 llpn  NPOEKTHPOBAHWH MOIPYKHEIX eMKOCTEH LCOGXONMMO IIPEAyCMOTPETh  HATMUUC
6CCmPOBOIHONO CHTHATH3ATOPOB YpoBHA ThHHa Bektop 1112U & kommnexre ¢ BUB3 ¢ Brisojom
B ACHCIBYIOLYIO CHCTEMY KyCTOBOH TemeMexanuki TYC «Opron-+y;

9.5 Tlpa HPOEKTUPOBAHNH GIOYHOTO 0GOPYROBAH NS HO3KPOBAHMS PEAreHTOB IPEAYCMOTPETE BEIBOJ,
paboTEl HACOCOB M OCHOBIIEIX TEXHONOTHYECKHX HAPAMCTPOB B JGHCTBYIONIYIO CHCTEMY
KycroBolt Tenemexannku MY C «Opuon+y;

9.6 Bee OTPOCHRTE JMCTEL HEOOXOAUMO COMNAcOBATh ¢ 3aKa3UHKOM;

9.7 Bee cpesicTBa M3Mepenys TOMKHEI HMeTh cepTudHKar yTeepxaentoro tuna CU n BHCCCHBI B
denepamsubiit peectp cpeacTs msMepeHmi. J[ONycTHMas NOTPEIIHOCTH CPEICTB UIMEDESHHH
ONPEIENSeTes Ha CTanuii IPoeKTHPORanWA. Bee cpeicTBa M3MEPeHisl ¥ ABTOMATH3ALNH JOKHEL
OBITh COINAcOBAHEI 3aKA3YMKOM HA CTAJMH TPOCKTHPOBAHHS, KOMKHLL uMetr Ceprudmkar
yreepaaénnoro tana CU Focerannapra PO, MeToAKY nOBepK.

10. Texnugeckne TPeGOBAHUS K OPFAHHAINN CBA3H:

10.1 B mpoexTe mpeRycMOTPETh MSMEHEHHE HA cOClas OGUDY/IOBAHUS W CPEACTB CBA3M CHCTEMBI
GECHPOB()][HOTO TMAPOKOIIOAOCHOTO JocTyna n BOIIOKOHHO-OITHHECKOH JIUHUH, COCTaB
0BOpyI0BaHHS COTNACOBATH HA STAIE IPOKTHPOBALIMA.

10.2 TlpuMEHHTb FOTOBHIE SCKH3HBIC pEIICHAS IIKada CBI3H,

10.3 Illxad cBsS3: HEOOXOIMMO pasmecTuth B 6noke KA AT3Y;

10.4 Tlpomssectd pacyeT NPOOHIA MECTHOCTH IS ONPEREJCHAS TOMKH HOABECA NpPHEMO-
nepe}:[ammeﬁ AHTEHHBI;

Hauansunx oraena KAITHA

A.B. Yekor




