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Приложение 3


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 «Обустройство куста скважин № 26 Унтыгейского месторождения нефти. Корректировка»

	№ п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1
	Основание для проектирования
	План капитальных вложений на 2025 – 2026 гг.

	2
	Район строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Унтыгейское месторождение

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик проекта
	ООО «УнтыгейНефть»

	5
	Подрядчик проекта
	Определяется на тендерной основе.

	6
	Комплектность ПИР
	Землеустроительная документация;
Инженерные изыскания;
Проектная документация («ПД»);
Рабочая документация («РД»).

	7
	Стадийность проектирования
	Проектная документация;
Рабочая документация.

	8
	Сроки начала и окончания проектно-изыскательских  работ
	Начало – 1кв. 2026г.
Окончание - определить календарным планом работ

	9
	Режим работы объекта
	Непрерывный.

	10
	Идентификация объекта согласно ч.1ст.4 Федерального закона от  30.12.2009г. №384-ФЗ
	1. [bookmark: Par82]Назначение – сооружения обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
2. [bookmark: Par83]Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических производств (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).
3. [bookmark: Par84]Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – пучение грунтов.
4. Определить принадлежность проектируемого объекта к опасным производственным объектам.
5. [bookmark: Par86]Пожарная и взрывопожарная опасность – повышенная взрывопожароопасность.
6. [bookmark: Par87]Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет.
7. Уровень ответственности - нормальный.

	11
	Основные технико -                                                                                                                                                                                                             экономические показатели объекта
	Внести корректировки в ранее разработанную документацию ш.021/19 «Обустройство куста скважин №26 Унтыгейского месторождения нефти» в части изменения схемы бурения. 

Куст скважин №26
Количество проектируемых скважин – 24шт. в том числе:
· добывающих  16шт.
· нагнетательных с отработкой на нефть 6шт.
· водозаборных  2шт
Ожидаемый дебит:
· объем добычи нефти 720 тн/сут.
· добыча жидкости  1500 м3/сут.
· добыча ПНГ – 46 тыс.м3/сут.
Ожидаемый объём закачки в систему ППД:  
закачка 1200 м3/сут.

Проект должен предусматривать перевод любой добывающей скважины под нагнетательную.

Предусмотреть бурение двумя буровыми станками.

Предусмотреть на стадии проектирование вывоз отход бурения, место вывоза согласовать с Заказчиком.



	12
	Состав проектируемого объекта 
	Внести корректировки в ранее разработанную документацию ш.021/19 «Обустройство куста скважин №26 Унтыгейского месторождения нефти» в части изменения схемы бурения. 

- Предусмотреть бурение двумя группами скважин. Расстояние между группами 100м. 
-  ВЛ-10 кВ №1, L  0,4км
-  ВЛ-10 кВ №2, L  0,4км
-  Нефтегазосборный трубопровод, L  0,4км
- Подъездная автодорога, L 0,4км
-  КТПН
- Сети инженерного обеспечения (единая площадка для КТПН, ТМПН и СУ ЭЦН, молниеотвод, кабельная эстакада)

Протяженность линейных объектов уточнить инженерными изысканиями.
Объёмы основных показателей проектируемых объектов представлены условно для возможности формирования конкурсной документации и требует уточнения и согласования с Заказчиком в процессе проектирования

	 13
	Этапы строительства
	Для куста скважин №26
Этап - Подъездная автодорога к кустовой площадке №26,
Этап - Инженерная подготовка кустовой площадки,
Этап - ВЛ-10 кВ №1 на куст №26; 
Этап - ВЛ-10 кВ №2 на куст №26;
Этап- Установка КТПН на куст №26
Этап - сети инженерного обеспечения (единая площадка для КТПН, ТМПН и СУ ЭЦН, молниеотвод, кабельная эстакада);
Этап - обустройство первой скважины с сетями инженерного обеспечения; 
Этап –	Нефтегазопровод от к.26 до т.вр.; 
Этап - Обустройство последующей скважины с сетями инженерного обеспечения;
Этапы строительства дополнительно согласовать с Заказчиком.


	14
	Особые условия строительства
	Проектируемый объект расположен вблизи действующих коммуникаций и объектов добычи нефти.
Учёт влияния особых условий на производства работ, устанавливаются Проектировщиком по согласованию с Заказчиком согласно Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г. 

	15
	Ранее выполненная документация
	ш.021/19 «Обустройство куста скважин №26 Унтыгейского месторождения нефти»

	16
	Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	Обеспечить интеграцию проектируемых объектов в действующую инфраструктуру.

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	17
	Требования к техническим и технологическим решениям
	Автодороги
· Подъездные автодороги выполнять V категории с отсыпкой из привозного грунта (песок, щебень). Протяжённость - определить проектом с учётом сложившихся условий местности и существующего рельефа. Тип покрытия - грунтощебёночное. Категория сложности проектирования – II. Обеспечить круглогодичный проезд.
· В проектной документации предусмотреть баланс земляных масс максимально приближенный к «нулевому».
· Принятые решения - согласовать с Заказчиком

Инженерная подготовка: 
· Схема бурения – принять расстояние между скважинами 9 метров.
· В проектной документации предусмотреть баланс земляных масс максимально приближенный к «нулевому».
· Предусмотреть обвалование кустовой площадки.
· Принятые решения - согласовать с Заказчиком.
Обустройство:
· Оборудование для обустройства скважины предусмотреть с учётом дебитов по данным, представленным геологической службой
ООО «КанБайкал», с учётом эксплуатации ЭЦН;

Нефтегазосборные сети:
· Запроектировать нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки № 26 до точки врезки.
· Диаметр трубопровода определить проектом. Гидравлический расчет согласовать с ОЭТ.
· Протяженность трубопровода уточнить при проектировании по результатам инженерных изысканий.
· План трассы трубопровода согласовать с Заказчиком.
· При определении точек подключения, учитывать ранее запроектированные объекты.
· Точки подключения к существующей системе трубопроводов или ранее запроектированным объектам, коммуникациям уточняются согласно гидравлическому расчету системы.
· Способ прокладки трубопровода: подземный.
· Глубину прокладки трассы запроектировать с учетом промерзания грунтов, профиль залегания выдержать равномерный по всей протяженности трубопровода.
· Предусмотреть защиту трубопровода от внутренней коррозии путем подачи ингибиторов и систему мониторинга скорости коррозии.
· Конструкцию и метод выполнения пересечений через естественные и искусственные препятствия определить при проектировании, и согласовать с Заказчиком и надзорными организациями. 
· Пересечения с наземными и подземными коммуникациями выполнить по полученным от владельца коммуникаций техническим условиям.
· Трасса трубопровода через каждый километр, а также в местах поворота, пересечения автомобильных дорог, переходов через крупные овраги, переходов через каналы, переходов через реки должна быть закреплена на местности постоянными знаками высотой 1,5-2м 
· В местах пересечения трубопроводов с ВЛ 6 кВ и выше предусматривать защитный кожух.
· Исключить строительство трубопровода при параллельной прокладке в одном коридоре с ВЛ. Расстояние между трубопроводами и ВЛ должно быть не менее 30 м для снижения воздействия на трубопровод блуждающих токов. 
· Предусмотреть тепловую изоляцию из негорючих материалов, выходящих на поверхность частей трубопровода для исключения размораживания трубопровода на случай остановки. (Осн. ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 ТРоТПБ).
· Предусмотреть ограждения узлов запорной арматуры. Ограждение должно иметь высоту не менее 1,5 метров, решетки толщиной не менее 3мм. Секции ограждения выполнить из некапитальных конструкций: сетки «Махаон». Цвет ограждений должен соответствовать требованиям корпоративного стандарта.
· Предусмотреть установку с внешней стороны ограждения следующих указателей:
- технологическая схема узла;
- информационная таблица с указанием принадлежности к организации, контактные номера телефонов;
- предупреждающие знаки «Стой! Запретная зона. Проход запрещен».
· Предусмотреть круглогодичные подъездные пути к узлам задвижек, камерам запуска и приема средств очистки и диагностики.
· Конструктивное исполнение площадок обслуживания запорной арматуры и другого линейного оборудования должно обеспечивать возможность кругового доступа и обслуживания оборудования в соответствии с требованиями Приказа № 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
· Предусмотреть точки местного контроля давления в начале и в конце участков, в том числе на узлах до и после запорной арматуры.
· Предусмотреть установку технологических задвижек перед узлами переключения на случай разгерметизации и последующего опорожнения   трубопровода.
· Предусмотреть в проекте расчет на безопасный ресурс эксплуатации трубопроводов.
· Предусмотреть подбор и установку запорной арматуры для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу с параметрами рабочей температуры от плюс 45°С до минус 60°С.
· Проектным решением предусмотреть гарантированное обеспечение устойчивости трубопровода, в том числе против нагрузок, связанных с плавучестью трубопровода и линейными расширениями.
· Предусмотреть наружную антикоррозионную изоляцию трубопровода. 
· Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной поверхности сварных стыков и фасонных деталей термоусаживающимися полимерными лентами и жидкими эпоксидными либо битумными праймерами ГОСТ 51164-98.
·        В качестве основной марки стали трубопровода и фасонных частей выбрать марку стали 13ХФА, с обязательным указанием в проекте альтернативных марок стали 20, 20А, 20С.
· Подключение выполнить с монтажом узла отсекающих задвижек.
· Подходящие к узлу задвижек трубопроводы монтировать на свайные опоры для дополнительной устойчивости узла задвижек.
· Предусмотреть очистку полости и испытание трубопровода на прочность, и герметичность перед пуском в эксплуатацию, после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов). Очистку и испытания провести согласно ВСН 011-88, ВСН 012-88 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания трубопроводов запроектировать и отразить в ПСД с учетом сезонности проведения испытаний.
· Предусмотреть в проекте мероприятия по консервации трубопровода, в случае вывода его из эксплуатации
· Проектирование трубопроводов выполнить в соответствии с ТУ и согласовать с Заказчиком. 


Электроснабжение:
· Согласно ТУ № 141 на электроснабжение объекта;
· Выбор типа сечения провода ВЛ-10 кВ определить проектом и согласовать с Заказчиком;
· Выбор материала опор, а так же габариты прохождения пресечений дорог, рек и линейных объектов произвести изыскания и определить проектом.
· Кабельную эстакаду расположить вдоль обвалования кустовой площадки. Подвод кабеля от скважины до клеммной коробки проложить по эстакаде (схему прохождения согласовать с Заказчиком);
· Изготовителю оборудования предусмотреть электрическое отопление объектов, с применением современных электрообогревательных приборов и систем во взрывозащищённом исполнении;
· Проектирование системы электроснабжения выполнить в соответствии с ТУ.
· Исполнение КТПН предусмотреть с учётом стандарта ООО «КанБайкал» единые технические требования. Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ (приказ №64 от 15.05.2023г.) 

Система автоматизации, охранно-пожарной смгнализации, связь:
       - КИПиА, ТЗ на разработку АСУ ТП, ОПС и систему связи выполнить в соответствии с ТУ;
      - Принятые решения согласовать с Заказчиком.

Инженерная защищённость объекта должна соответствовать требованиям к объектам нефтедобывающей промышленности.
Принимаемые технические и технологические решения объекта согласовать с Заказчиком.

	18
	Требования по перспективному расширению объекта
	Нет

	19
	Требования к проекту организации строительства
	В составе ПОС предусмотреть линейный график строительства с учетом выработки основных материальных ресурсов при строительстве. Календарный план предоставить отдельным файлом в формате Excel.

	20
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	- Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами, в том числе: «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; «Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утверждёнными приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999; Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; прочими нормативными актами и инструктивными документами, регламентирующими проведение работ в соответствии с законодательством РФ.
- Отразить воздействие от реализации рассматриваемого объекта на почвы, грунтовые воды, растительность, животный мир, воздушную среду, население и т.д.
 - Предусмотреть мероприятия по технической и биологической рекультивации земельных участков нарушенных в период работ в объеме, предусмотренном при оформлении и формировании землеустроительной документации. Получить технические условия на рекультивацию от органов местного самоуправления и землепользователей и согласовать с ними мероприятия.
- Раздел «Охрана водных биологических ресурсов» с выполнением расчета вреда водным биологическим ресурсам. В рыбохозяйственном разделе выполнить расчет ущерба  водным объектам по каждому объекту строительства. Согласовать размещение объекта с ТУ Росрыболовства.
- Выполнить при необходимости подготовку материалов и организовать проведение государственной экологической экспертизы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

	21
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать разделы (при необходимости):
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Декларация пожарной безопасности.
· Мероприятия ИТМ ГО и ЧС.
· Декларация промышленной безопасности.
· Расчёт пожарного риска.
· Другие разделы, необходимые для проведения экспертизы проектной документации (по согласованию с Заказчиком).
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	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию выполнить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020г. №421/пр. 

· Сметный расчет стоимости строительства произвести в базисных ценах ФЕР – 2020 (последней редакции) с учётом электронных индексов ООО «Стройинформресурс», с последующим пересчётом в текущий уровень цен и с выделением потребности в ресурсах по локальным, объектным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов – кол-во чел/час, кол-во маш/час, стоимость ресурсов). Выводить итоги по каждому разделу в текущий уровень цен. 
· На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш/час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел/час, а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен.
· Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета» в формате XML.
· Предоставить в электронном виде (в формате XML, XL, PDF) на CD- диске- 2 шт.
· Предоставить на бумажном носителе – 2 шт
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	Требования к оборудованию и материалам
	Предусмотреть и согласовать:
· Крупноблочное оборудование согласовать с Заказчиком.
· Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей, имеющих сертификаты и разрешение на применение при строительстве особо опасных объектов в установленном порядке.
· Предусмотреть альтернативный выбор материалов отечественного производителя.
Поставляемое оборудование и материалы должны иметь:
· Разрешение на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, выданных Ростехнадзором.
· Сертификаты соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности;
· Необходимую техническую документацию, а именно:
· заводские паспорта на оборудование;
· инструкции завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования;
· технологические и монтажные схемы присоединения и монтажа.

	24
	Требования к средствам измерения
	Все применяемые в проекте средства измерения должны иметь Сертификат утверждённого типа СИ Росстандарта РФ, методики поверки, иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и внесены в федеральный реестр средств измерений.
Технические средства (КИПиА) должны отвечать требованиям электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ 29073, и быть способными работать в условиях влияния существующих внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания.
Все технические средства (КИПиА) должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Перечень средств измерений согласовать с отделом главного метролога.
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	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.
	Обеспечить соответствие проектной документации требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технические решения, применяемые в проекте, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости объектов строительства.

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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	Требования к составу, содержанию, оформлению и объёму выпуска проектной документации
	По Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» в полном объеме, для возможности реализации строительства.
Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года).
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
Предусмотреть обзорные схемы всей проектной инфраструктуры, выделить линейные объекты, отдельные площадки и узлы с указанием технических характеристик (протяженность, диаметр от точки подключения до отдельно взятого узла и т.д.).
Отдельными книгами выпустить:
· Заказные спецификации на оборудование и материалы должны быть выделены и разделены на каждый участок трассы и площадку строительства на каждый отдельно взятый объект;
· Опросные листы (тех. задания);
· Технические требования на изготовление блочного, нестандартного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции;
· Ведомость объемов работ (ВОР) с выделением и разделением объемов строительно-монтажных работ на каждый участок трассы и площадку строительства, на каждый отдельно взятый объект.
· Выделить этапы проектирования, обеспечивающие строительство, ввод и регистрацию объектов независимо друг от друга;

Объем документации предоставить:
2 экземпляра на бумажных носителях;
2 экземпляра электронной версии в формате
- графическая часть: 
pdf (Acrobat);
dwg (AutoCAD);
mif (Mapinfo) в местной системе координат.
- текстовая часть и спецификации:
xls (Microsoft Excel);
doc (Microsoft Word);
pdf (Acrobat).
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	Требования к разработке инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в объёме доотвода земельного участка, необходимом для реализации данного задания на проектирование.
Перед началом выполнения комплекса инженерных изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика Техническое задание и программу на производство работ.
Инженерные изыскания должны удовлетворять требованиями действующего законодательства РФ и действующих нормативных документов РФ в области строительства и проектирования. 
Комплексом инженерных изысканий предусмотреть:
1) инженерно-геодезические изыскания;
2) инженерно-геологические изыскания;
3) инженерно-гидрометеорологические изыскания;
4) инженерно-экологические изыскания. 
При необходимости получить:
- Справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (памятников археологии) в районе расположения проектируемых объектов. В случае обнаружения объектов культурного наследия - провести археологические исследования;
- Справку о наличии или отсутствии на территории проектируемых объектов редких, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, в т.ч. занесённых в Красные Книги РФ, а также информацию о плотности охотничьих ресурсов и путей миграции животных в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения, в т.ч. охотничьих и ихтиологических, а также территорий традиционного природопользования и родовых угодий в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных), биотермических ям, свалок и полигонов ТБО в районе расположения проектируемых объектов;
- Справку о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых, горных и геологических отводов в пределах испрашиваемого участка недр и радиусе 2 км.
Все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, горные отводы, скотомогильники и т.д.) должны быть нанесены на картографический материал, а также указаны размеры границ и зон санитарной охраны и защиты
Проект программы выполнения инженерных изысканий представляется Заказчику на рассмотрение вместе с конкурсной документацией.
Окончательная редакция программы выполнения инженерных изысканий составляется после подписания договора, сбора и обработки материалов изысканий и исследований прошлых лет и может корректироваться.
В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.
Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. 
Заказчик предоставляет доверенность на получение исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий.
Графические материалы и материалы изысканий представить в электронном виде в форматах dwg (AutoCad) , pdf (Acrobat) и mif (Mapinfo) в системе координат, согласованной с Заказчиком, а текстовые в формате Word.
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
-СП 482.1325800.2020. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
· СП 317.1325800.2017. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
· СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» (с Изменением N 1);
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
Выполнить сбор и изучение материалов изысканий прошлых лет.
Заложить пункты с принудительным центрированием (тип 150 оп. знак) – в количестве не менее 2шт.
Закладку пунктов выполнить согласно:
- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, Москва, Картгеоцентр-Геодезиздат, 1993г.
- Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, Москва, ЦНИИГАиК, 2001г.
- Основные положения о государственной геодезической сети России, г. Москва, 2004г.
- Инструкция по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов. ГКИНП (ГНТА) – 01-014-02. М., ЦНИИГАиК, 2002 г.
После заключения договора, при выборе вариантов расположения площадных и линейных объектов, учитывать наличие территорий традиционного природопользования МНС, ИКН, ВОЗ, защитных лесов и в целом материалов лесоустройства и получить согласование на расположение объектов от заинтересованных организаций.
     Согласовать с Заказчиком предварительное расположение объектов для исключения наложений на существующие и проектируемые объекты. Окончательные согласования выполнить после проведения инженерных изысканий и разработки проекта.
     При полевом трассировании закреплять контуры площадок и оси трасс на местности, устанавливая створные знаки и углы поворота, прорубать визирки. Разбивочные оси площадных объектов привязывать к закрепленным реперам. Добавить полосовую и площадную съемки на этом этапе.
     Инженерные изыскания проводить в два этапа (съемка и полевое трассирование).
     При сдаче Заказчику полосовых и площадных съемок, предоставлять границы съемок в электронном виде для контроля их площади.
Разбивочные оси площадных объектов привязать к закрепленным пунктам и реперам. Полевое трассирование проводить на стадии РД. После проведения инженерных изысканий сдать материалы изысканий: каталог координат и картографические материалы в электронном виде в программе Mapinfo.
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	Требования к разработке землеустроительной документации
	      Подготовить и утвердить Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) в соответствии с требованиями действующего законодательства и Приказа №15-п от 28.12.2022г департамента Пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации ХМАО-Югры».
     Разработать, согласовать и утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в соответствии с требованиями действующего законодательства и Приказа №15-п от 28.12.2022г департамента Пространственного развития и архитектуры ХМАО-Югры «О технических требованиях к отраслевым пространственным данным градостроительной документации ХМАО-Югры».
Определить и согласовать с Заказчиком площадь и границы отводимых под объект земельных участков (площадь отвода уточнить изысканиями).
Необходимые дополнительные исходные данные для проектирования Заказчик предоставляет по запросам проектной организации.
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	Особые условия
	Если для разработки документации недостаточно требований по надёжности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, Проектировщиком разрабатываются специальные технические условия, иная документация.
Проектировщик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций - согласовать с Заказчиком.
Технические решения Проектировщик согласовывает с Заказчиком.
До начало проектирования Подрядчик предоставляет согласование на бумажном носителе Генеральный план (ГП или ППО) объекта и Технологические схемы объекта. Список кураторов для согласования Проектировщик запрашивает дополнительно.
При необходимости Проектировщик запрашивает технические условия и направляет на согласование документацию сторонним организациям (при пересечении трубопроводов, ВЛ и т.д.) по согласованию с Заказчиком. 
Заказчик определяет очерёдность, приоритетность, этапность проектирования и выдачи проектной документации.
До отправки на экспертизу Проектировщик обязан защитить разработанную документацию на Техническом совете Заказчика.
Экспертизу провести в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145. 
При проведении экспертизы заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение проектной документации, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы.
Затраты на техническое сопровождение ПСД несёт Проектировщик.
При получении отрицательного заключения экспертизы:
· оплату за повторную экспертизу производит Подрядчик;
· внесение изменений в проектную и рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядчик производит за свой счёт.
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	Приложения
	Технические параметры для строительства кустовой площадки №26 (приложение №1);
Технические условия на электроснабжение 
(приложение №2);
Технические условия на проектирование нефтегазосборного трубопровода (приложение №3);
Технические условия по автоматизации, охранно-пожарной сигнализации и связи (приложение №4); 
Обзорная схема (приложение №5).
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6’ HegpTuca @ KAHBAMKAJ

HeqTAHaA KOMNaHuA

TexHMYeckue napameTpbl 414 CTPOUTENRBCTBA KYCTOBOI
naowaaku Ne26 YHTbIreiickoro mectToposKgeHus

HaumeroBaHne eA. U3m. KO/I-BO
KonuyecTso f06bIBalOLMX CKBAKNH CKB 16
KonuyecTBo HarHeTatebHbIX CKBamMH cKB

Konuyectso BoA03a6OPHbIX CKBaMUH CKB 2
OfLuee KONUUECTBO CKBAMKMH B CKB 24
AMp. yron HanpaBneHna ABUKEHUA CTaHKa | rP-MUH. 90° 00’
MaKcumanbHbIl ypoBeHb A06bMU HedTH THCyT 720
MaKCcMManbHbii YPoBEHb A06bIMU KUAKOCTH m3/cyT 1500
MaKemanbHbI YROBEHb 3aKa4Kn BOAbI m3/cyT 1200
YposeHb A06biun MHI ThIC.M3/cyT 46

OuepeaHocTb Oy peHus:

Hasnauetine | LigA f tias
|

Ne nosuumn 1 2 3 4 5 3 7
NO cKBasKWHbI rc rc rc rc rc B3 fc
Hobbiato HarH. ¢ Hobuisao Haru. ¢ fAoBeiBailo | Bonoszaboph | foGbiBarowy
HasHayeHune wan oTp. Ha was oTp. Ha wan an an
HedTh HedTb
Ne nosnumun 8 9 10 11 12 13 14
N2 CKBaKUHbI rc rc c rc rc TC B3
Harn. ¢ Hobeisao | Aobuisaio | fobuieate | fobbiBato | Harv. cotp. | Boaosabopu
HazHadenune oTp. Ha was was wasn wan Ha HedTb as
HedpTh
Ne no3uumm 15 16 17 18 19 20 21
Ne ckBamUHbI € rc rc rc [C rc rc i
Hark. ¢ Jo6uisato | Lobbisato | Harn. ¢ Hobbisao | flobbiBaow, | JobbieatoLy i
oTp. B was oTp. Ha wan an an
HedTs HedTs
Ne nozuuun 22 23 24 | ] T
(—— —— ‘ ‘ ,
| nafuiosn | nafuean | AoBunae | | | |
| b | | | | |
wan | i i a
|
|

| - L | l i

[lpoexkT nmomked mpeaycMaTpuBaTh nepeBo;{ moboil  no6biBaroweit
CKBa)XKHHbI 10 HATHETAHHE,

3amecTUTENb reHepalbHOIO AUPEKTOpa — JLA. Paben

I'naBHbBIl reonor

. e
3amectHTess [1aBHOTO reoora / /0// M.C. Pomanor
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¢ Hepruca (& YHTBIFEAHEQTD
HeqTAHanA KaMNaHwA HEOTHAHAS KOMIMMAHUS

YTBepxaa:
[eHepanbHbIi AUpeKTop
000 «YHTbIreiiHeTsY

ﬁ O.A. Pabey
HBapb 2025T.

Texuuueckue ycnosua Ne 141

K 3a4aHUI0 Ha NPOEKTUPOBaHWe 3nekTpocHabxeHusn o6bekTa «OBYCTPOHCTBO KycTa

10.

11.

12,

cKBaXUH Ne 26 YHTbIrelickoro MectopoxaeHus HedTu. KoppekTupoBka

WcTouHuk anektpocHabxeHnus — BJI-10kB ®-13 ot 3PY-10kB 3K, mo kycToBoi
nnowagkn Ne25 w BJi-10kB ®-6 ot 3PY-10kB DK, po kyctoeo# mnowapkm NeS
YHTBIreACKOro MECTOPOXAEHUA HehTH.

MowtocTs  aHepronotpebnenus obbekta kycTa ckBaxWH Ne 26 YHTbireickoro
MEeCTOPOXAEHUA HedTU, NPON3BECTU PacieTbl U ONPESEnUTL MPOSKTOM.

[nsi  anekTpocHabXeHNs1 NPOeKTOM MnpeJycMOTPeTb CTPOUTENBCTBO [ABYX OOHO
uenHelx BJ1-10 kB, otnaitka ot BJI-10kB ®-13 u otnaitka ot BIl-10kB ©-6
YHTBIrEACcKOro MecTopokaeHus HedTu.

MpowussecTn pacydeT Harpysok Ha BIl-10 kB ot 3PY-10kB 'SK go KM-26, yuectb
Harpysku kycToBkIx nnowanok Ne 4, Ne5, Ne5a, Ne 15, Ne 25.

Bbibop maTepuana onop, a Tak e rabapuTbl NPOXOXOEHUS NepeceyeHnii Aopor, pek
1 NUHENHbIX 06 BEKTOB NPOU3BECTY U3bICKAHUS 1 ONPEAENUTL NPOSKTOM.

Beibop Tuna u cevenus nposoga BI-10 kB onpegenuTe NpPoekToM W cornacosaTtb C
3akasuvkom.

MpeaycMoTpeTb BTOPYIO KaTEroputo arIeKTpOCHabEeHMs!.

MpoekToMm onpegenuTe Tpaccy NPOXOMAEHUS onop npoektupyemoit BII-10 kB,
cornacoBatb €& ¢ 3akasqukom. LLivpuna npocekn formkHa BbiTb HE MeHee OXpaHHoOM
30HbI BJ1, npuHsiTol Ha ocHosanuu M1 PO (Mpasuna ycTaHOBNEHUA OXPaHHBIX 30H
00BEKTOB 3NEKTPOCETEBOro X03ANCTEA).

MpoekToM  npeaycMOTpeTb  YCTAHOBKY  pasbeAvHUTENeid,  orpanHuuuTenei
nepeHanpsbkeHnii Ha NepBOiA M KOHLeBO# onopax npoekTupyemoit BI-10 kB, tun
ofopyaoBaHus onpeaennTb NpoekToM. Beibop cornacosaTth ¢ 3akasynkom.
MpeoycmMoTpeTh cneuMancHele NOMVMEpHble NTULE3aAePXUBAIOLLNE YCTpoiicTBa
(M3Y), npensTcTRYIOWME NonajaHuo NTuY Nog, HanpspkeHue (TOCT P 70399-2022
«YcTpoiicTBa 3aWmUThl NTUL Ha 0OBbEKTax anekTposHepreTukn. OBume TexHyYeckve
YCroBUSA»).

BbinonHUTL pacyeT TpaHcgopMaTOpHOW MOACTaHLMM, MOLLHOCTb, TUM MOACTaHLWK
ofpefenUTe MPOEKTOM ¥  COrMacoBaTe ¢ 3aKasyMKOM, MPUMEHWTb CUIIOBOM
TpaHccopmaTtop Mapkun TMIa B cooTeetctBuM ¢ MOCT P 52719-2007 n TP TC
010/2011 TpexdasHblll, MacNOHANOMNHEHHbIA, FEePMETUYHBIA ¢  ©CTECTBEHHON
uMpKynsiuuen Macna n Bosgyxa, aHeprosdexktueHbIi X2K2, YXI11, cxema u rpynna
coeanHeHni A/YH-11, Bua sasemnenus TN-S.

Mpy NpOeKTNPOBAHNM BLINOSHUTE PAcHeT BEJIMYMHBI PEaKTMBHO MOLLHOCTU, npu
HeobXoAMMOGTY, NpeaycMOoTpeTh YCTPONCTBaA ANA ee KOoMMeHcauuu. YCTpoicTsa
KOMMeHCaLMN AoMkHbl 0becrneynBaTh CTENEHb KOMAEHCALMU PEAKTUBHON MOLLHOCTA
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13.

14.

18.

16.

1.

18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

[naBHbI aHepreTuk

Ha wuHax 10 kB TpaHcdopmaTopHoii nogcTaHLuK He Bblle tgy=0,4, Ha winHax 0,4 kB
- He Bblle tge =0,35.

Ha kycTtoBoit nrolazke npegycMoTpeTb equHyto nnowagky ans KTMH, TMMH u CY
OUH. Beicoty HacTuna nnoLwapku obcnykueanus NpuHsTs 1,5 M.

KabenbHylo acTakagy pacnonoxuTb BAoNb 0OGBaNOBaHUA KyCTOBOW MIIOLWAAKU.
Mpoknagky kaBenbHbIX SMHWIA NpedycMOTPeTh Ha ScTakage C pasfeneHueM Ha
CUMOBLIE 1 KOHTPONBHO-U3MEPUTENbHBIE.

Mpoknagky cunoBoro kabens Ha yvacTKax OT YCTbEB CKBaXWUH [0 kaGenbHoi
acTaKafbl NPeaycMoTpeTh Ha 3CTakadax BhiICOTOW He MeHee 2,5 m.

BbinonHnTe pacyeT cunosblx kabenbHbix AuHUA ot PY-0,4 kB KTMH 10/04 B go
cTauuii ynpaeneHus ¢ NPUMEHEHWeM COrnacHo noAkmovaemMoli Harpyske. Kaberb
NPUMEHNTBL C HeToptovel nsonauueir. Mapky kaBens cornacoBaTh ¢ 3aKasunkom,
MpoekTom npeaycmoTpeTh wikad) nogxnioveHus dpuragHoro xossiictea KPC (MPC) ns
pacyeta 1 wkad Ha 30m. Llkad npepycmoTpeTb 3aBOACKOrO MCMOMHEHUS, CO
WTERCefbHBIM - pasbemMoM (4 pasbema), aBTOMATWYECKUM  BBLIKIIOYATENEM U
6rnoKMPOBKOW, MPENATCTRYIOLEH OTKIIOYEHUIO UMM BKITIOYEHUIO padbeMa npu
BKITIOYEHHOM aBTOMATUUECKOM BhIKIlOYATENE.

BbInonHuTe  pacyeT  HapyXHOro  ocBelleHusi oBbekta ¢ NpUMEHeHWem
3Heproc6eperaloLLmx CBETUINBHUKOB, ocBeLleHre npefycMoTpeTh Ha
TENEeckonuyecknx (MoBureHbLIX) MauTax, MecTa pasMelyeHUs CornacoeaTh C
3aKkasumkom.

MpoekTomM mpegycMOTpeTb aBTOMATUYECKOE 1 PYYHOE YNpaBneHUe HapyXHbIM
ocBelLeHneM.

MpoekTom npegycMoTpeTh ycTaHOBKY Grioka aBTOMATUKK psigoM ¢ rrolagkoi KTTH.
BbinonHuts pacyeT kabenbHbIX MUHWA ANs SnekTpocHabxeHns BA n AC3Y. Kabenb
NpUMEHUTb C Heroptouell wnsonsauved. Boibop wapkn kabens cornacosats ¢
Bakazumkom.

MpoekTom npeaycMOTPeTh 3reKTpUdeckoe OTOMNeHWe OOBLEKTOB Ha  KyCTOBOW
nrowagke, ¢ NPUMEHEHWEeM COBPEMEHHbIX SNEKTPOHArpEeBaTENbHbIX NPUGOPOB ©
CUCTEM BO B3pPbIBO3ALLMLUEHHOM NCNOMHEHUN.

MNpoekrom npefycMOTpEeTb  TEXHUMECKWMIA  Y4eT  SMEKTPUYECKOW  dHeprun ¢
npuUMeHeHeM anekTpudeckux cuetunkos COT 4 MT.03M.09.

MpoekTom NpeAycMOTPETL pasfen MOMHUE3ALMTA 1 3a3emneHure. BoinonHuTs pacdet
3asemneHus anekTpoobopynosaHua, cornacHo MY3.

Cpok feficTBna TexHUYECKNX YCroBui 2(ABa) roga.

O.10. INokTnoHos
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!6’ HepTuca 6 YHTLIFEAHE®TD
HE[DTHHBR KOMMaHWA HEDTAHAA KOMMNAHUSA

YTBEPXKJAIO:
Tlepmerit 3aMecTHTENE
Ten LHOTO JTHPEKTOpa —

P.M. Macsaryros
«__» 2025r.

TEXHUYECKHE YCJIOBHSL
Ha NPoeKTHpoBanne Hedrerazochoproro TpyGonposoga oT KycToBoi miaomanxu Ne 26 10 ToUKH
BPE3KH YHTBITCHCKOro MecTOpoKaeHust HedTH

3anpoexTupoBarh HedTerazocBopHbIi TPYGONPOBOI OT KYCTOBOH ruIowWwasky Ne 26 10 TOUKY BPE3KH.

8

2 JwameTp TpyGonpoBoa onpenenTs npoextom. uapasnnyeckuii pacueT cormacosats ¢ OOT.

3. TIpoTsuxerHocTs TpyGONpPOBOIA YTOUHHTE IPH NPOSKTUPOBAHKH 110 PE3YIIbTATAM KHKEHEPHBIX H3bICKAHMI,
4, TlnaH Tpaccs! TPYGONPOBOJA COMMACORATL ¢ 3aKa3THKOM.

S. Tpu onpeaeneHnY TOUEK HOAKIOUEHHS, YUUTLIBATE PAHEE 3aIIPOCKTHPOBAHHEIE O0BEKTHL.

6. Toukn momwmouenus K CyuecTBylomleli cucTemMe TpyGONPOBOHOB MIM PAHES 3aNpOEKTHPOBAHHBIM
00BEeKTaM, KOMMYHHKALMAM YTOUHSIOTCS COTTIACHO THAPABIHUECKOMY PacueTy CHCTEMBL.

a: Cnocof npokianKH TpyGONpoBOIa: HOA3EMHBII.

8. Tay6uiy npoKiazXy TPaccH 3alPOSKTMPOBATL C YHETOM IPOMEp3aHMA [PYHTOR, MpodWiL 2aneraHus
BBIACPHKATH PABHOMEPHBIH 110 Beel MIPOTSHREHHOCTH TPyGonposoaa.

9. TlpenycmoTpets 3ammTy TpYGONPOBOAA OT BHYTPEeHHEl KOPPOSHH HYTEM NOAYM MHTHGHTOPOB M CHCTEMY
MOHHTOPHHIE CKOPOCTH KOPPO3HH.

10. KOHCTPYKIHMIO M METOA BIMOAHEHMS NEPECCHEHHH Uepes eCTECTBEHHBIE M HCKYCCTBEHHBIE TIPEMATCTRHA

OMpPEAENHTL MPY NPOSKTHPOBAHHH, H COMNACOBATD C 34KA34MKOM M HAZI30PHBIMY OPraHM3aLUAMA,

11, Tlepeceuenus ¢ Ha3eMHBIMK M TIOA3EMHBIMH KOMMYHUKALMAMY BEINIOIHATH 110 [ONYYEHHBIM OT BAAJENbIA
KOMMYHUKaUMiT TEXHHYECKHM YCTIOBHAM.

12, Tpacca TpySonmposona uepes Kamblii KHIOMETp, a TakKe B MECTAX IIOBOPOTA, HepEcedeHs
ABTOMOGHILHBIX JIOPOT, MEPEXOAOB HEPE3 KPYIHEIC OBPAry, NEPeXOHOB Yepe3 KaHAbl, NEPEXONOB Uepe3 pekH
JNoMKHa GBITH 3aKPEILIeHa Ha MECTHOCTH IIOCTOAHHBIMI 3HAKAMH BEICOTO# 1,5-2m

13. B mecrax nepeceuenus TpyGonporonok ¢ BJI 6 B u Beiute npeAycMaTpHBaTh 3ALMTHEN KOXKYX.

14. HecknaouuTs CTPOMTENLCTRO TPYOOTIPOBOAA TPH NapayLIeNbHOM MpOKiaake B OAHOM Kopuzope ¢ BJL
PaccTosnue Mexy TpySonposomamu u BJI pomxeo GbITe He Menee 30 M sl CHIDKEHHMA BO3AEHCTBHA Ha
TPyGONpPOBOI Gy KIAIOIINX TOKOB.

15. TIpenycmoTpeTh TEMIOBYIO HU3OIBIIMIO H3 HEFOPIOYMX MATEPUANIOB, BEIXONAIMX HA TIOBEPXHOCTh YacTel
TpyGonpososa AN HCKHOYCHMS pPasMOpaxusanus TpyGolpoBoja Ha cnmyuad ocTaHoBkh. (OcH. cr. 49
DenepanbHOro 3akoHa ot 22.07.2008 ©3-123 TPoTIIB).

16. TIpexycMOTpeTs Orpaxaenus ysios 3anopHoit apMaTypbl. Orpaxaenne IOIDKHO UMETh BHICOTY He MeHee
1,5 MeTpoE, pelueTky TOAWMHO He MeHee 3MM. CEKIMH OTpaKIeHHA BBITONHATE H3 HEKANWTATLHBIX KOHCTPYKLIHi:
ceTkH «Maxaony. LpeT orpasiieHudi J0MKEH COOTRETCTBOBATS TPeOOBAHHAM KOPIIOPATHEHOrO CTAHAAPTA.

17 IpenycMoTpeTh YCTAHOBKY C BHENIHEH CTOPOHBI OrpaXICHIA CICAYIOINX YKasaTeNei:

- TEXHOJIOTHYECKas CXeMa yana;

- MHOOPMAIHOHHA% Tablia ¢ yKasaHuem NPUHAIEKHOCTY K OPrann3aLiy, KOHTAKTHbIE HOMepa Tene0HOB;

- npenynpexnatoie snaxy «CToft! 3anpetHas 3ona. [Ipoxon sanpereH».

18. TIpenycMOTpeTh KPYraOronMuHbie MOABE3AHBIG TYTH K Y3naM 3afBHKEK, KAMepaM 3amycKa W TIPHEMa
CPEMICTB OUHCTKM 1 IHATHOCTHKH.
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HEq]THHaH KaMMaHuA HE®GTAHAA KOMITAHWA

I&I HeqTuca (§) KAHBAVKAN

VTBEPXJIAIO:

Tlepasiit 3amecTuTeNs ['eHepanbHOro
aupexTopa - FaBHEI mikenep

0PO0 «Kanbatixam»

P.M. Macaryros
« » 2025,

TEXHHYECKHE YCJI0OBHUA
TI0 ABTOMATH3AUHH, 0XPANHO-NIOKAPHOH CHIHAMIAMUN H CBI3H
K 32JaHHI0 HA NPOEKTHPOBAHNE 00bEKTA:
«Obyempoticmeo kycma creaxcun Ne 26 Yumuizeticrozo mecmopoxcoenus negmu. Koppexmuposxay

o 27.01.2025r,

1. O6mue TpeGoBanus K ABTOMATH3AIMMHA;

1.1 ApTomaTudeckuit c6op HHGOPMALEH O COCTOSHWA OOODYNOBAHHSA, XOAE H PE3YIBLTATAX
TEXHONOMMYECKOTO TPOLECCa K Icpefaua HeoOXoaumol HHGOPMAINHM B  BLILIECTOALLYIO
CHCTEMY;

1.2 Peructpammaio, 06paboTky ¥ UpEACTABICHHE ONEPATMBHOMY NEPCOHATY (MChETHepy)
KONMYCCTBEHHBIX M KAuECTBEHHBIX 3HAYEHHMI TEXHONOTHUECKHX LEPEMEHHBIX (apaMeTpos)
obbexTa;

1.3 Onosemenye nepcoxana 0 onacHoi ¥ aBApHitHOI CHTyarMu;

1.4 TipoTwpoapapuitHyo sammry nepcoHana u 00OpYJOBaHHS OOBEKTd 1O KPHTHYHBIM A
6€30TIACHOCTH TEXHONOTHYSCKAM Hapamerpam paboTsl 0GhCKTOR;

1.5 ABromarnueckoe WM aRTOMATH3MPOBAHHOE TUCKPETHOE (JIOTHYECKOE) YIPABIEUUE PEXUMAMH
PabOTHL TEXHONOIUYECKOr0 060PYACBAHHAS;

1.6 ArTomatndeckoe perymmposanue {crabuansainus) TEXHONOTHYECKHX [POUECCOB B 3a1aHHBIX
pexumMax paboTbl,

1.7 ®opMupoBaHKE, Iepefady ¥ PEATH3audio PerYIUPYIOMX U YHPABNSIONMX BO3AEHCTBUil Ha
HCAOTHUTCITEHEIE MEXAHA3MEL;

1.8B coorsercteun ¢ PeacpankHEIME HOPMaMH M IIPaBHN B OONACTH  I(POMbIULIEHHOH
6ezomacsoct  "IIpasuna  OesonacHocTy B He(ITSIHOM M ra3soBoil  MPOMBIIIEHHOCTH"
QynxunonanpHeif cocran KUITHA nomxeH obecednsar, ypoBeHb aBTOMATU3ALMN KOHTPONS 0
YApaBIeHHs, KOTOPBIA MCKIIOUAET MU CBOANT K MHHHAMYMY HEOOXOZMMOCTH HOCTOSHHOrO
npebrpiBaHKs TIEpCOHala HEMOCPENCTBEHHO Ha o0bexTax W ofecTedHBaeT MOMHOTY c6opa
mepefady uidopmaiun o6 ux paboTe B MYHKTE KOHTPOJL U YNPABIEHAS TEXHONOTHYECKUMH
npoIeccaMH;

1.9 Texuuueckue cpeacrBa (KMIMA) JomkHBl orsedath TPCGOBAHHAM  3NEKTPOMATHHTHON
COBMECTHMOCTH, ycTaHOBIEHHBIM I'OCT 29073, # 6HThb cnocobHbBIME paGoTaTh B yCIOBHAX
BIMSHWS CYIIECTBYIOMMX BHELIMUX JNEKTPUYECKHX M MaHHTHBIX L0JeH, a TAKKe TIOMeX [0
LiS115M NIUTaHUs;
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110 Bee Texumueckue cpeactea  (KMIuA) gomkHbl  COOTBETCTBOBATH  TpeGOBaHUEM
TIPOMBILLIEHHOM 6€30MaCHOCTH, B COOTBCTCTBHH € JEHCTBYIOMMM 3aKOHONATEBCTBOM PO;

1.11 Obeciieuenue rapaHTHPOBAHHOTO Gecnepeboiinoro snexrponutanns (UBI1) TexHrAdecKnx
cpencte KUTIRA jomxeH He MeHee JBYX HacOB IIOCIE HCYE3HOBEHWS HANPSKCHUS CETH C
BBIBOZIOM HH(OpMaliu o cocrosnuu VBIT;

1.12 OfweTcXxHUYSCKAE PelleHHs [0 CHCTeME KOHTpoAs 3arasoBamdocru, KWUII u
TIPOTUBOTIORAPHOH ABTOMATHKE IPUMEHHTE cornacuo uactosummx TY;

1.13 B cocrase npoeKTHEIX peimneHMi Ha obopynosarue KUIT paspaGoraTs ONPOCHSIE JHACTHL C
YKa3aHWEM TEXHHYECKUX XApaKTeprcTHK. HoMeHKIarypy oGopymoBaHHsl aBTOMATH3ALMH
crefyeT paspabarbiBaTh C BBICOKMM YPOBHCM JIOKQIH3aIMM, IPH OOIHOM COOTBCTCTRHH
YCTAHOBJICHHBIM TeXHHUECKHAM TpeGoBaNmsM;

1.14 TlpusecTr pemrenws mo 3amkTe HHQOPMAIHONHO-YIPABISIOUIEH CHCTEMBI OOBEKTA OT
HECaHKIIMOMMPOBAHHOTO JIOCTYNa M pa3paboTath pasgen «Mndopmauuonsas Ge30macHOCTEY.
SamuTa HHGOpMAMM ODKHA OPOM3BOAMTECS B  COOTBETCTBHHM C  TpeOGOBAHASME
3aKOHOMATENECTRA PM, HOPMATUBHLIX MOKyMEHTOB (heIepanbHBIX OPIAaHOB HCIIOIHUTEILHOR
B/IACTH, YIOITHOMOYEHHBIX B 00IACTH 3alUTH HHpOpMaruu;

1.15 Tlpy MPOEKTHPOBAHUU PA3AENOB CBA3b YUECTh HEOOXOIMMBIH pe3epB MO KyCTh! CKBAKHH B
npouie 00BEKTH HHPPACTPYKTYPbl MECTOPOIKACHUS;

1.16 IIpenycMOTpeTs 3aseMIeRHe BCEX CPEACTBA ABTOMATH3AIMH COLTACHO JNEHCTBYIOUNNX
HOPM;

2. TpebopaHust K MaccoM3MePUTENLHOH YCTAHOBKE:

2.1 PaspaGorats onpocusle nHCTHl Ha A3V, ma pasMemaeMoe B TEXHOIOTHYECKOM OJIOKE
obopynosanue KUTMuA u CH;

2.2 YyeT %uIKOCTH B Ta3a MPelycMOTPETh Ha Hase MaccoMepos;

2.3 PerynupoBanne ypoBHS CKHIKOCTH B CelapaTtope IIPEAyCMOTPETh C HCHONL30BAHHEM
MEXAHWUECKWX CPEACTB: [a30BOM 3aciomku Tuna YPIIJI, Taru «3acioHKa-foiiaBox», u
MEXaHUYECKOTO PeryaaTopa pacxona thia KMP;

2.4 Ha TWHAK BRIXOJA KUIKOCTH M3 CENAPaTOpa MPEeLycMOTPEeTh CUCTUHK KUAKocTs tuna TOPL ¢
BBIBOJOM liokaszauuii 8 BUOW;

2.5 BUOH npenycMotpers ¢ rpadideckoil CeHCOPHOM MaHeNbio 1l OTOOpaKEHAS AIMCPAEMBIX
mapaMeTpoB H TEKYyINEro cocrosmua obopyAoBaHMs ¢ (YHKUHAMH [epejavd AAHHbIX Ha
BEpXHHH yposeHb 1o HHTepeticaM Lthernet, RS485 nportoxon ModBus RTU;

2.6 B anmaparyprom Onoxe MpeaycMOTPETh MECTO JUTS YCTAHOBKH KOHTPOJUIEPHOTO IIKaja
TeNeMEXaHUKH U KabelbHble BBoJa (rabaputhble pasmepsl mkada 800*600%1200, ucnonuetue-
HaCTEHHOE, Kabe/BHBIH BBOI-CHU3Y);

2.7 B annaparypHoM GNoKe MPeyCMOTPETh MECTO JULA YCTAHOBKM 0BOPYOBAHKS W CPEIICTB CBAZH

2.8 [IpHMEHHTD CUCTEMY KOHTPORS 3ara30BaHHOCTY TEXHOMOTHUECKOTO 6R0Ka;

2.9 IlpenycMOTpeTs CHCTEMY OXPaHHO-II0KAPHOIi CHTHATH3ALMY B COOTBETCTBHM ¢ JEHCTBYIOUUMH
HOPMaMH U TpaBMITaMA IPOTHROTIOKapHOH Gesonacuocta. [IpenycMoTpeTs (yHKIMIO BHIBOAA B
JEHCTBYIOMYIO CHCTEMY KYCTOBOH TeneMexaHmky curHanos «Iloxap 3 AB AT'3V», «lloxap B
TB AI'3Y», «Heucnpasuocts OIICy;

2.10 B maccomamepuTerisHOM  yCTaHOBKE JOMKHO ObITH PeANM3OBAHO W3MEPEHHE, YUEeT,
APXMBHPOBAHHUE, TEKYIIEE 0TOOPaXKEHHE MTHOBEHHBIX 3HAUCHHM CIeIYIOIUX TeXHONOTHYECKHR
napaMeTpoB:

- Macca KHAKOCTH, TH/CYT;

- Macca nedyTn, TH/CYT;

~ JHebut suaxoctn, M/cyT;

- Jebut HedTH, MY/CyT;

- Macca raza, TH/CYT;

- Jebut rasa, am/cyT;

-~ InoTHOCTH XKuAKOCTH, TH/M?)

- IlmotHoCTH Ta3a, TH/M;
- Copepixanue BOJp! B H3MePSIEMOM 00BEME KHAKOCTH, %,

T - —— .
- ToMmcpatypa B jitind BbiXO/A Ta3a U3 cCnapartopa, 'C;
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TemnepaTypa B JAHHY BBIXO/A XKHIKOCTH 13 cenaparopa, °C;
TemnepaTypa B THHHN BXOAA KHIKOCTH B CETapaTop, ‘e
JlapneHue B cenapatope, Kre/om?;

Hasnenue B konnexrope AI'3Y, kre/em?;

3arasoBarHOCTL B TexHoiorngecKom bioxe, % HKp;

3. Texuudeckue TpeGoBaHMA K KYCTOBOMY KOHTROGJLIEPY:

3.1 B nmporecce TPOEKTHPOBAHHS —HEOGXOMMMO TIPHMEHHTh OCHOBHBIC LPHULMIBL NOCTPOCHHS
CHCTEM JAUHOFO KNACCA, MOBBINAIOLME HX HAAEKHOCTS U OBICTPOICHCTBHE, & HMEHIO:

ABTOHOMHOE, B OCHOBHOM, (YHKIHOHHPOBAHME NPOrPAMMHO-TEXHHYCCKHMX CPE/ICTB,
PacronararoImxcs Ha KycTaX CHCTEMBI, HE 3aBHCAIee OT HHPOPMALWMOHHOro obMeHa
MENKY YPOBHSIMH;

Tomnepxanue paGorocnoCOGHOCT KOHTPOIAEPOB CHUCTEMBI TIPH  KPATKOBPEMEHHBIX
TIepepEIBaX B SHEPTOCHAOKESHUH;

Pazputsie CpEACTBA CAMOAMATHOCTHUKU, TIO3ROMAIOIIHE B ABTOMATHYECKOM DPEXKHUME
OIIpe e ATh OTKA3aBIINE ANNAPATHLIE U POrPAMMHbIE KOMIIOHEHTHL.

3.2 KycToBoif KOHTpOJLIep JOILKEH Peiarth MIAPOKHHA KPYF 3aAa4 AUCTAHLHOHHOrO MOHHTOPHETA H
YIpaBIeHHS TeXHONOTHIECKUMH 00beKTaMH He(Te 005191,
3.3 KycToBokf KOHTpOJUIEp AOJDKEH OTBEHATH CIENYIOLLMM TEXHUHECKUM TPeOORAHMAM:

OpemenTHag ©asa — HHAYCTPHANBHOTO  WCIONHMEHHS  BEAYUMX  3aPYGERHBIX
TIPOM3BOHTENEH;

HWcmonp3oBaHme  TEXHONOTHHM — aBTOMATH3MPOBARNOIO  [OBEPXHOCTHOTO — MOHTaka
3TEMEHTOB;

TlosHoe 3aBOACKOC TECTHPOBAHHE 1 48-9acOBOM TEXHOIOTHYECKHH IPOrOH BCEX MOZYIICH;
ApXHTeKTypa — MOJy/bHad, MyJIbTHIIPOLIECCOPHAS;

BerpoeHnble IPOM3BOIATENBHBIE MHKPOIIPOIECCOPH B KAXKIOM MOZYIIE;

PasBruTast cCaMOIHATHOCTHKA HA YPOBHE KaXKIOIO MONYJLSL;

upoxyre KOMMYHHKAUMOHHBIC BO3MOXKHOCTH — HAIHYHE B [IPOLECCOPHOM MOAyJe
CTAaHOAPTHEIX KOMMYHHKAIMOHHBIX wuTepeiicos: RS-232 - 1 mr., RS-485 — 1 mr,
Ethernet — 1 mr. 1 ap.; nogaepixxa cTa#JapTHIX OpoTokonos: ModBus RTU, TCP/IP u
ap.;

TIporpaMMHpOBaHHE Ha TEXHONOIMYECKNX S3bIKAX;

Kogcrpykima — MoHTax Ha DIN-pefiky, DoIKIIOYeH e BHELMAX Lelell Yepes pazbeMHEIC
KIEMMHDbIC COCAMHUTEIIA KO BUHTY;

MEHHMATBHOE KOTHYECTBO MEXMORYIILABIX CBs3eil;

MecTHoe M ynaneHHOe KOHQHTYpHpOBaHHE MOy JIeit;

CreTomuoHas MHAWKALKA B KaHATaX JINCKPETHOTO BBOJIA-BBIBOJA;

Komnaxrupie rabaputhsie pasMepbl MORYIIEH;

JluanaszoH pabounx TemnepaTyp — oT MuHyc 40 °C no mnoc 60 °C;

I"apanTuiiEsit cpok - HE MeHee 5 JieT;

CootsetcTBUE MEKAYHAPOIHBIM CTAHJAPTaAM H TEXHOJOTHAM OTKPBITBIX CHCTEM ]
Bo3MOKHOCTS ONTHMH3ALMKM COCTaBa M, COOTBETCTBEHHO, NEHBI KOHTpOJUIepa B
3aBACHMOCTH OT TPCOOBAHMH K aRTOMATH3AIMKA KOHKPETHOTO TE€XHONOFHHECKOro ofbekTa
(Kycra CKBaKMH);

BO3MOXHOCTS ~ [OCTaRKW  KOHTpOJUIepa B cOCTaBe  mKada  TeleMEeXaHWKH,
YKOMIJICKTOBAHHOTO B COOTBETCTBUH C TpeGOBaHH?{MH 321[(&3'11/"(&;

Bricoxass Han&KHOCTH KOHIpOITepa, obecleyMBaemas Kak SlEMEHTHOH  Gazoif,
apXUTEKTYPOif i aNTOPUTMAMH PabOTHI, Tak W TEXHOJIOTHEH TPOH3BOICTRA;

Bo3MOXHOCTE NIPOCTOT0 M IubKOro Hapaimupanus (GyHKUMOHANBHBIX BO3MOXHOCTEH H
KOJIMYECTBA KOHTPOTHPYEMEIX TapaMeTPOB IIPH TIOITAITHOM PA3BUTHM CUCTEMEL;

3.4 KycToBoii KOHTpoJIIep KomKeH o0ecrneunsath BEIIIONHCHAE CICYIOMHBX OOMIMX 3ayatd:

Tlpuem ananoroserx (Al) u quckpersbix (DI) BXogHEIX CHIHANOB;
Cuer mmmynecHbIX carHatoB (DI cuet.);
Brigauy aranorosbix (AQ) # MCKPETHBIX BBIXOAHBIX cirHanos (DO);
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- Vapasaeime wozevan

- Hakomacine wacousos tanuex;

- BRIONCIHC BKTIONCIHE IPABIEI TEXHOTOTICCKOFD OBOpY 10BaIIS;

- Komirypuposasine, samic iapawerpos sikeerouunx ceten (CY AI3Y, CY JIIH, CY
BIPOIVIIP(X). CY macocuix 7.0

- Tpuen w shuasy wppossix cursaron RS485 ModbusRTU, Ethernet.

- Coxpanieruns IopuILIH b MEPFONCHBICHNOT 1NATH;

= JWCTamIOIONHOE KONHEYPHPORNIE, .6, B TIDOLEEce PABOTA MOATO MEIITS HACTpOfikH,
eransa  pexun pacors.

3.5 Kycronofl KOUTpOIIGD 10:06eH GuTh HOTHOCTLO comvectn ¢ Aehcrayiomet cncrevol HYC
«Opow»;

3.6 LK) KOMTPOLIEPMH TEENEXANKH PACTIOTORINTS 11 KyCTOROR TomAIKe 8 BMA AT3Y, 0
HCHOCPEACTHCHNOR  GANSOCTH OT NANTH GO CORMCLIGINOH © WauTOR ochellenns 1
[ —

3.7 aGapuriae. paswepss wkaba. xoTpostephoro. Tenewiexanmiat 800%600°1200. Hactesoe
HenOmeNe, KAGeTLHH B3O — Y,

3.8 Tpocxtony mietuTyry paspaGorars, cremuuIAIING dnencHTHOR Gaut 0 MeKTPIIECKYI0
exeny waa enesiexaimK;

39B cocrane cremnuKaivn poeKTa TpEAYCNOTPCTS d-noptoi ackNpo ceppep RS-
2324221485 1 Fihernet ¢ wsonmuett 2KB NPor 1A $450A1 - 2 urr, nepexoummc Mini DBJF-

(Aprukya 1181667) - dur.:

310 Pesepposaiine 1o NOTKTOHCHIKD CHIIIAA0R Kk KOITPONTEPY e Metee 30%;

301 Thraune wsabon sanpockTwposam, o1 uerownmia Gecnepeofinoro. mtams MBI co
BpENCIeM 5TONONHOH PAGOTH 10 2 980N H HaieN Gailnaca,

ER—

4.1 Heobrommeo_ npeayewotpers noaknosenue seex Y gobumaontero donza cksai
aeliernyiouci cicrewe kyetosoit Tenevexamikn HYC «Opiorts o mimepeiicy RSASS
poT0K01 ModBus RTU, a 12K ke AYGAHPOBIING COCTORNIMA PAGOTtE CKBURIH ¢ TpHMENCHACH
MuuKaTOpon Toxa:

42 Tpeayomotpers paswiemenie . Teppuropun KTIT KIEMMIL KopOGOK ATH MOAKOsCHIA
T icHL 1 KOHTPONLHLN KoL X i

43 TpeaycwoTpers paswieiieie 1 (PONTANILX APUFTYDEX TENIBINCCKIX MaHONETPoB THia MIl-
4Y, Gecnposoie npcoGpasORaTeAEH TAMIEINA 1% KOUTDOTA GYBepHOro 1 SaTpyGHOr
annenil ¢ NBOION B ACKCTRYIONYIO CHETeNY KYCTOROH TeteNexain HYC «Opioiy,
‘una AHP-10 s Kowmsexre G0 wirepdeicril wpunozauyngnmsi BB

44 TIpockmiowy wHCTTYTY paspabOraT epedcHh  NapaETPOR fo  Kaiof  cknaxe,
neperanacni » cicreny HYC «OpHOIF», W COrTacoRaTs ¢ 3akamikon;

5. Tesmuneciue rpebonams & oxpaimo-noxapuoil curma

5.1 pockrowy micriryry paspaGorars otae s pasten OIIC i cocrane T1CJL;

52 Pabothe 4EpTEXH BNOTHIITS B COOTIETCTANN ¢ ACHCTRYIOUUINH HOpNAMH, MPORKIANI 1
cranzapras;

5.3 JuscavicHe WOBCILITENEH NPEAYCNATHBICTCA OT MMIAONUIX YOTPOCTS O0beKTa;

5.4 ATIapaTypa NOAIPHOR CHTATIALIN JOTRHS CoOTRETCTHORA,  cepripuxaua TOCT P 1
cepupukauH oapiof GesonacriocTi;

5.5 Ha TEpPITOPIN KYCTOBOIH ITOLIIH H B0 BCEX TENHOTOINGCKIX GAOKEX HOOGXOHNO
BTN PEMEIENHE. CPEICTR OXPANIO-MOKIPHCH CHINATHSAIIN B COOTHETCTBN ©
ACHCTEYIOUDIMI HOPENH It IDAIKIANH, DHMCHACHLIN 113 TEpPITOpIH POD;

5.6 Hoawuoucie cpescra OTIC Kycronolt iiomankn peanisonars ua MIKOT ¢ pasemenmen
ero n annaparypriow Gioxe AT3Y:

5.7 Peamrsosar, yukinio sewona b IeicTayioityio eicreny Kyetosoll Tenesexannxn HYC
«Ophon+» eariaion lloapy i lercrpasiocrs.»:

S8 Mpu paspe6ore 10/ s crere: 40 pyaOACTOGDTIC
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- HITB 110-03 llepesct i, coopysens, noaeskaunny sausrte AVIIT. AVIIC:
- @cacpamsmai sacou or 10.07.2012 N 117-03

- Weacpamini sakor or 22.07.2008 N 123-03;

T R —

6. Texmuueesue rpefonanms s kabea by s u vk

6.1 OBacrs npisererns:
- Jlaa veyTamor  rasosoft npoMIEHHOGTI;
- Jiaa npuneneinn 1 sonax | n 2 rpyns 1l krscenduxauan o FOCT IEC 60079-14,
TOCT 308529:
- LA PO BITPH M BHE TOMEUEHHA, 13 TOTKAX, B AOTKAX, KOPOSA, AR TPOTAIH
' pyiee, TIDHMEIAIOTES B €YY, BIHBX, CLIDHX 1 0COGO CHX OMCHIEHIERY.
62 Veaoumn oxenmyarawnn:
- Jlnanason tonycrinsx rewnepatyp ot -60°C 10 +70°C;
- Tlpu vowraxe: ne wawe -20°C (s uenorwenns ur(AMLS). e wie 35°C (un
enomenns XJ1);
6.3 Pasbiye waruGa (3Mepa€ren n napy X wasierpax kaens D)
- Tlaa neGpormposanuuix Kabeseh — e wenee 4D;
- Jlaa xaGeaci ¢ nposorounof Gponei — e werea SD
64 Crofikocrs K micun soszelcrayiou dakropan:
- Croiixocts k BovcHCTAIIO MACCHERLIX TPIGOR:
- CroflKocTs K MPOORHOMY pACTIPOCTPaMEHIIO BOLL (3 RETOTHEIAN €w):
- Crotixocrs x sonelcranmo ues;
- Crofikocr. x boweicramo conaoro Tymaa;
- Crofikocrs x yrwtpagonery:
- Crofikocrs k yraesonopoxan:
- CrofikocTs, k kopposmonso-axTHmof arocdepe Tanos H1V:
- Crofixocrs, k MoTaEbM MarHGAN
(CrofiKoeT.  MOBUEHNOR BHaKHOCTH B03AYXA 70 98% pH TeNIEpaTYPe 10 35 °C
65 TpeGosaus k oruecroRn xaGeraw:
= He pacupocTpansioute ropese, -xon0z0eTollne:
- C TOMIAEHIMM MO H TIOBIEACIIEN, ~XOTOA0CTONKIE;
- OrHCTOTKHE, C NOMEKHIM AO- i FIORIETENIEN, -X0A010CTONKIE;
- He BAICTAOWIIC KOPPOSHORNO-AKTHBI F3005PAIIN. IPORYXTOR DN TOpeH 1
TacHH, OECTORKHE, -XOROAOCTOTIKHe.
6.6 TpeGosanus 1o nazeiocr:
- Cpox caywGu — 35 er;
67 Capasrtun npowsmoreas
- Tapawwiineii cpox sxennyaraun — 3 roxs;

. TpeSonamun k& uoskav. crofca, xopofaw, sorsam u _mpojomemmiv s
neirponponos

7.1 BHIOINNTY COTTACH COOTEETETOYIOWMAM HOPAETHBIEN AOKYMEIITANH, B SaCTHOCTI:
- TOCT 20803-81 «KopoGa Merammseciite 4 »1eKTponpasoiok. OBte Texiseckse
Yoo
- TOCT P 52868-2007 «Chcrest kabeminix 10TKOR 1 CHeTenin KaGETHEX TecTHnt 278
oKL KaGeri. OBILHE TeXIMSECKIIE TPESORINIA i METO I HeTTaNI
- TOCT P MOK 61084-1-2007 (Cheremss Kaensitx 1 CrIiaTbiix KaGeasisrx xopooos
18 MexTpHseckIn yerarionok, OBiLe TpeSomaIL,
72TIpn mpoeKTHpORANNN KABCTSHMX CTIKA UPERYCOTPCTH  PAICIEHME  CHIOBHX
KowTpoma T, CoBmosene [TV, 11T,
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8. TcGonannn & 1ok unsin evereiy pacteray npocicriol dosyverrram

8.1 B pacm JICP orzenuio npeyevotpern;

- CIOMNOGTL NONTaXIMX PaSOT CPCICTH SETOMATIALIN N KONTPOISHM KeGersix
M 13 TEPPHTOPHI KyCTOBOR RO

= Crousoers, NOWTRHbN paGOT NeGI0nof KaSesnof oaavi AT3Y, B, VIIX (YIIP):

- CIONMOGTI IYCKO-HATAIOUHIAX PACOT CPECTS ABTONETIALLI KYETOBO TTOUIKH

- CIOUNOCTE IYCKO-HAIIOHMIN PADOT CPEACTE  ARTOMITITAIUAN 1t KOTPOTIEpHORD
oBopyosais AI3Y:

- Cromwoers  nycro-

- CHOMMOCTI MONTRRIHX H IYCKO-HANAIONIX PRBOT CPEACTE cant;

- CIOMMOCT NOWTWRHIX W IIYCKO-IATIIONHAX PaBOT CPEACTR. OXPAINO-TORAPHOF
Ere—

T T S —

Tesue TpeGo

9.1 HEOBX0IMO IpEAYOMOTPETS. OTCERaIONtyIo MIEKTPOPIBOMIYI0 SLIKKY © YCTANORKOH Ha
HefTeCOpIOM KOTIEKTOPE KyCTOBOM TIOULAAE

9.2 TIoMKHOCHNE SCKTPORPIBOINOR SAEAIH 1OOXONMO PEATINORITL B OTACALION Ky &
BAAI3Y;

9.3 OYHKIUHOHHPOBAHYI 71EKTPONPHBOAION HAIBIKKH 0TI GHIT PEATHSORIO 5 CoTHETCTHIN
 ACHiCTRYIOHUIN HOPMAMH | IPALIENH 110 TPOMBILICHKOH GesomacocT;

O4TIpU IPOCKTHpOSAIIN  TOTPYAIIMX eNKOCTEH  HCOGXOANMO  NPEAYCOTPeTs  Hawane
Gecnpooioro currasaropon ypomsa ia Bexrop 112U/ n kowuzerre ¢ BUS ¢ nmotow
B AeficTuyionyo cHereNy Kyeronol Tenewexaan HYC «Opuoiy;

9.5 TIph UOCKTHpOBAIHAH GO4HOTO OGOPY10BAIINA 03POBAIILA PRAIENTOR MPEAYCHOTPETH B0
PAGOTH ACOCOB W OCHOBMX TEXHOAOTINECKINX NAPaNETPO B AGHCTBYIONYIO chcreny
Kyerono reresexancn HYC «Opiowr»;

9.6 Bce OIPOCHE HCTH HEOSXOUIMO COTACORITS © JAKEIIIKON;

9.7 Bce CPICTRR HSMEPeHNA AOTAH WMETS CepTIHKaT yTaepKACHHOTO THna CH i Biecert 1
deaepaniiu pecerp cpeAcTs wswepenth. JIONNCTHNGS NOFDELINOCTS CPEACTR. HSMepenHi
OmpeteTAET Ha CTAA NpoCKTpoBNS. Bee CPEACTS HIMEPSHIIA H ABTONATHSALIN AOTAE
GuT, cormacoBaI JAKAWMKOM A CTAIN (IDOGKTUPORANNA, AOTK HETh Ceprupmar
yraepmagrnoro Tuna CH Focerauaapta P, weroziki nosepxs,

10. Texsecsate rpefonanus  oprammnauu comu;

101 B npoexte npeayenorpers. e 1 cocTas oSOpYORIHN T CPEACTS CAIIM CHETENM
(GECIIPOBOHOTD  WIMPOKONOAOCHOD. JOGTYTA 11 BOIOKOMNO-ONTHYCCKON  THIM, cocran
‘OBOpY 08I COTTACORATS 1 STaE TPOSKTHPORIIS,

102 Tpumennirs roTowsse sexHe peweinis b chrs.

10.3 Llkad) cas neoBxounio paeerrs  G1oke BA AI3Y;

104 Tlpowssecrn pacter poiia NCCTHOCTH U ONpEACICHN TOUKH HOARER  npHENO-
nepenonei antem;
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