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1.	Цель работы
Целью работы является производство многостадийного проппантно-кислотного, кислотного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных эксплуатационных скважинах.

2.        Расположение участка работ:

2.1. Мастерьельское месторождение – Республика Коми, МО «Усинск», 20 км. к северо-востоку от г. Усинск, дорога круглогодичная.
2.2. Северо-Западно-Мастеръёльский участок недр – Республика Коми, МО «Усинск», 25 км. к северо-востоку от г. Усинск, дорога круглогодичная. 


3.	Результат работы.
Результатом работы является качественное выполнение гидравлического разрыва пласта под руководством ответственного инженерно-технического работника по плану работ, утвержденному техническим руководителем Исполнителя, с соблюдением техники безопасности, при наличии необходимого комплекта датчиков и контрольно-измерительных приборов, предохранительных клапанов, с опрессовыванием нагнетательных трубопроводов и применением ингибиторов коррозии.


4.	Основной объем работ
4.1. предоставление необходимого оборудования (для МКПГРП, фрак арматура, НКТ 89 мм) на стадии заканчивания скважины для спуска в горизонтальный участок, под руководством ответственного инженерно-технического работника Исполнителя;
4.2. проведение многостадийного кислотного гидравлического разрыва пласта в горизонтальной скважине (3 шт.):
4.2.1. количество портов в одной скважине – 5 (пять), возможно будет увеличение количества портов после интерпретации ГИС;
4.2.2. объем закачиваемого приготовленного раствора соляной кислоты (HCl) с концентрацией 15% на одну скважину – 250 м3; сшитого геля не более – 200 м3; линейного геля не более – 225 м3.
          4.3 проведение многостадийного кислотно-проппантного гидравлического разрыва пласта в горизонтальной скважине (3 шт.)*: 
4.3.1. количество портов в одной скважине – 5 (пять), возможно будет увеличение количества портов после интерпретации ГИС;
4.3.2. объем закачиваемого приготовленного раствора соляной кислоты (HCl) с концентрацией 15% на одну скважину – 250 м3; сшитого геля не более – 512,5 м3; линейного геля не более – 475 м3; проппант - 25 тн.
* в случае отсутствия технической возможности закачать в один цикл проппант, соляную кислоту, сшитый и линейный гель, рассчитать опциональную ставку закачки проппанта на 1 скв. (5 портов).  









	Кислотный МГРП в горизонтальной скважине.

	Месторождение (скважина)
	Объем жидкости, м3
	Масса проппанта 
(фракция 16/20), тонн

	
	Сшитый 
гель  
	Линейный
гель  
	Кислотный состав (HCL 15%), м3
	Общая масса,тн
	Керамический,
 тн.

	Скважина ХХХ  КГРП  5 стадий 
	200
	225
	250
	0
	0

	Скважина ХХХ  КГРП  5 стадий 
	200
	225
	250
	0
	0

	Скважина ХХХ  КГРП  5 стадий 
	200
	225
	250
	0
	0

	
	
	
	Сметный расчет:
	 

	Кислотно-проппантный МГРП в горизонтальной скважине.

	Месторождение (скважина)
	Объем жидкости, м3
	Масса проппанта 
(фракция 16/20), тонн

	
	Сшитый, 
гель 
	Линейный 
гель 
	Кислотный состав (HCL 15%), м3
	Общая масса,тн
	Керамический,
 тн.

	Скважина ХХХ  КПГРП  5 стадий 
	512,5
	475
	250
	25
	25

	Скважина ХХХ  КПГРП  5 стадий 
	512,5
	475
	250
	25
	25

	Скважина ХХХ  КПГРП  5 стадий 
	512,5
	475
	250
	25
	25

	
	
	
	Сметный расчет:
	 





5.	 на Исполнителя возлагается:
5.1. закупка и доставка на место работ необходимых расходных материалов и жидкостей (соляная кислота, ингибитор) для приготовления требуемого объема закачиваемых растворов;
5.2. разработка и согласование дизайна МКПГРП, ГРП, МКГРП;
5.3. разработка и согласование плана работ на проведение МКПГРП, ГРП, МКГРП.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СКВАЖИНАМ 


Категория скважин: эксплуатационная, добывающая
Планируемый дебит: 130 т/сут
Обводненность: до 10%
Способ эксплуатации: механизированный
Наличие сероводорода: 2,3-2,7%об. (в ПНГ)
Ожидаемое пластовое давление: 20,0 МПа
Искусственный забой: 3450 м
Альтитуда ротора: 127 м
Давление опрессовки ЭК: 17 МПа
Глубина нарушения ЭК: герметично

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН 
	НАПРАВЛЕНИЕ
	Диаметр     426     мм
	Длина     35     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	КОНДУКТОР
	Диаметр     324     мм
	Длина     450     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	ТЕХНИЧЕСКАЯ КОЛОННА
	Диаметр     245     мм
	Длина     2157     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА
	Диаметр     168     мм
	Длина     3150     м

	
	Высота подъем цемента
	2000     м

	ХВОСТОВИК
	Диаметр     114     мм
	В интервале     3150-3450 м



ТОЛЩИНА СТЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
	Ø КОЛОННЫ,
ММ
	ИНТЕРВАЛ, М
	ТОЛЩИНА
СТЕНКИ
ЭК, ММ
	ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР ЭК,
ММ
	МАРКА
СТАЛИ

	
	верх
	низ
	
	
	

	168
	0
	3150
	8,9
	159,6
	С-90

	114
	3000
	3450
	7,4
	99,2
	Е

	БАШМАК
	3450



ДАННЫЕ О ПЕРФОРАЦИИ (ПОРТЫ)
	ИНТЕРВАЛЫ
ПЕРФОРАЦИИ, М
	ТИП
ПЕРФОРАТОРА
	ПЛОТНОСТЬ
ПЕРФОРАЦИИ,
ОТВ./М
	ГОРИЗОНТ,
ПОДЯРУС,
ПЛАСТ

	верх
	низ
	
	
	

	порт №1 (муфта ГРП)
	
	С1s
(доломиты)

	порт №2 (муфта ГРП)
	
	

	порт №3 (муфта ГРП)
	
	

	порт №4 (муфта ГРП)
	
	

	порт №5 (муфта ГРП)
	
	










КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ

Категория скважин: эксплуатационная, добывающая
Планируемый дебит: 50,5 т./сут.
Обводненность: до 50%
Способ эксплуатации: механизированный
Наличие сероводорода: 2,3-2,7%об. (в ПНГ)
Ожидаемое пластовое давление: 9 МПа
Искусственный забой: 2884 м
Альтитуда ротора: 139,83 м
Давление опрессовки ЭК: 12,3 МПа
Глубина нарушения ЭК: герметично

	НАПРАВЛЕНИЕ
	Диаметр     426     мм
	Длина     32     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	КОНДУКТОР
	Диаметр     324     мм
	Длина     450     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	ТЕХНИЧЕСКАЯ КОЛОННА
	Диаметр     245     мм
	Длина     2134     м

	
	Подъем цемента
	До устья

	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА
	Диаметр     168     мм
	Длина     2900,83     м

	
	Высота подъем цемента
	1455     м



ТОЛЩИНА СТЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
	Ø КОЛОННЫ,
ММ
	ИНТЕРВАЛ, М
	ТОЛЩИНА
СТЕНКИ
ЭК, ММ
	ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР ЭК,
ММ
	МАРКА
СТАЛИ

	
	верх
	низ
	
	
	

	168
	0
	2900,83
	8,9
	159,6
	Д,Е

	БАШМАК
	2884



ДАННЫЕ О ПЕРФОРАЦИИ (ПОРТЫ)
	ИНТЕРВАЛЫ
ПЕРФОРАЦИИ, М
	ТИП
ПЕРФОРАТОРА
	ПЛОТНОСТЬ
ПЕРФОРАЦИИ,
ОТВ./М
	ГОРИЗОНТ,
ПОДЯРУС,
ПЛАСТ

	верх
	низ
	
	
	

	        2849
	2850
	  ЗКПО-ПП-30ГП
	20 отв./м.
	С1s
(доломиты)

	 2852
	        2884
	Скорпион ПП-32ГП
	18,8 отв./м.
	



- Планируемое начало работ:
    Январь, Март, Июнь 2026 г.
 
- Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов. Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.
- Оборудование Подрядчика должно быть в надлежащем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.
- Наличие лицензий, разрешений и допусков на право проведения работ в области нефтегазодобывающих производств.
- Заказчик имеет право на проведение проверки Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.
- Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.
- Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области ПБиОТ и иметь соответствующие удостоверения.
- Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильем, питанием, питьевой водой, транспортом, ГСМ, текущим техническим обслуживанием транспортных средств, телефонной и радиосвязью, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для выполнения работ по Договору.
- Оказание необходимой медицинской помощи своему персоналу за свой счет.
- Наличие необходимого оборудования для выполнения работ: обвязки, пакера и т.д.
- Наружный диаметр, толщина стенки, группа прочности и тип резьбового соединения хвостовика: 114×7.4 «Л».
- Пакера разбухающие или гидравлические: разбухающие
- Пластовая температура и давление: 60 0С, Рпл.= 20 МПа
- Максимальное ожидаемое давление на устье при ГРП: 50-60 МПа
- Данные по бурильной трубе для спуска хвостовика: СБТ-89
- Данные по НКТ для спуска стингера ГРП: оборудование Заказчика
- Целевой пласт (карбонаты): С1s, карбонаты (доломиты)
- Добываемый флюид: НГВСЖ
-  Хвостовика: не цементируемый
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат, согласно приложению №1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГРП

ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:

1. Подготовка подъездных путей к кустовой площадке и площадки под размещение флота ГРП, а также наличие бульдозера при необходимости.
2. Заказчик предоставляет источник воды для приготовления жидкости ГРП. А Подрядчик осуществляет своими силами завоз необходимого количества жидкости на рабочую площадку и нагрев до требуемой температуры осуществляется силами Подрядчика (если не оговаривается иное).
3. Заказчик предоставляет место для утилизации отходов ГРП образовавшихся на территории Заказчика. Транспортировка вышеперечисленных жидкостей, оставшихся после процесса гидроразрыва, до полигона промышленных отходов, осуществляется силами Подрядчика.

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

1. Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующие данные по скважине.
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект гидроразрыва с Заказчиком.
3. Уполномоченное лицо Заказчика письменно утверждает проект гидроразрыва.
4. Заказчик осуществляет подготовительные работы на скважине.
5. Подрядчик производит работы по гидроразрыву и передвижению к объекту, как в дневное время суток, так и с наступлением темного времени суток, т.е. в течение 24 часов.
6. Подрядчик производит стимуляцию скважины с применением техники, персонала, материалов.
7. Минимальная температура, при которой могут выполняться работы по стимуляции, составляет минус 35 градусов по Цельсию.


ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ ПЛАСТА (ГРП):

1. Вся информация от сервисной компании предоставляется на русском языке.
2. Первоначальная оценка потенциала скважины производится на основании программного продукта сервисной компании, статистического материала и стандартов АНИ.
3. Предоставляемый сервисной компанией дизайн на проведение гидроразрыва должен включать в себя помимо оптимальной проектной геометрии также прогноз дебита с учетом прогнозных параметров трещины.
4. Оценку потенциала и расчет ожидаемого дебита необходимо осуществлять в комплексе с оценкой текущего состояния разработки в районе скважины-кандидата.
5. Оценка полученной геометрии должна производиться через совмещение фактических и расчетных устьевых давлений, забойных, эффективных (расчетных и смоделированных симулятором ГРП).
6. Анализ информационного ГРП должен включать оценку эффективности жидкости, количественную и качественную оценку текущего состояния призабойной зоны скважины и влияние на возможность проведения операции с достижением запланированных параметров трещины, калибровку контраста стрессов, значение пластового давления, проницаемости и ожидаемой геометрии трещины.
7. Предварительно согласованный с представителями ОАО «Комнедра» график закачки на основную работу корректируется по данным с информационного ГРП с последующим обязательным согласованием и должен обеспечивать достижение оптимальных параметров трещины, способствующих получению максимально возможного дебита нефти.
8. Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогноза добычи - не позднее 5-ти суток после окончания операции гидроразрыва.


[bookmark: OLE_LINK3]ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:

1. Обязательное определение вязкости и стабильности жидкости-песконосителя перед началом работ с нагревом до пластовой температуры и достаточной экспозицией.
2. Контроль подачи жидких реагентов должен производиться с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.
3. Контроль подачи сухих реагентов должен производиться с регистрацией фактически введенных массы (объема) химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.
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