Приложение 3.2

Штрафные санкции

за технологические нарушения при ремонте и освоении скважин.

Перечень нарушений для взыскания штрафов, снижения стоимости работ на ремонт и освоение скважин.
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя снижения стоимости работ в следующих случаях (Таблица 1):
Таблица 1
	№ п\п
	Наименование нарушения
	Снижение стоимости % от стоимости 1 скважино-операции, штрафы.
	Примечание

	1.
	Невыполнение письменных распоряжений, операции, предусмотренной утвержденным планом работ (без согласования с Заказчиком).
	[10]
	[Невыполненная операция не оплачивается.]

	2.
	Отклонение от плана работ, влияющее на качество проведения технологической операции (без согласования с Заказчиком).
	[10]
	

	3.
	Проведение работ без эскиза, спущенной в скважину компоновки (с указанием номеров элементов компоновки, их наружных и внутренних диаметров, длины элементов и типоразмера резьбовых соединений)
	[10]
	[Применяется в случае выявления данного нарушения при подъёме компоновки после выполнения операции. При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается, компоновка
поднимается и эскизируется.]

	4.
	Нарушение требований, действующих в Компании, технологических регламентов, других руководящих документов при выполнении конкретной технологической операции:

- если нарушение не привело к аварии (осложнению);
- если нарушение привело к аварии (осложнению).
	[10]
[10]
	[В случае если иное не указано в плане-работ на выполнение ремонта.]

	5.
	Использование несертифицированных, не паспортизированных элементов в спущенных компоновках:

- если выявлено на спуске или подъёме компоновки;
- при совершении аварии.
	[10]
[10]
	[При выявлении этого нарушения на спуске – спуск останавливается , компоновка поднимается, элементы меняются на сертифицированные.]

	6.
	Поломка, повреждение инструмента и оборудования, являющегося собственностью Заказчика, а также его транспортировка, эксплуатация, техническое обслуживание с нарушением инструкции и регламента.
	[10]
	[Независимо от возмещения Исполнителем стоимости испорченного специального оборудования (инструмента)]

	7.
	Срыв графика движения бригад ТКРС по причине отсутствия необходимого специального оборудования (инструмента) для проведения ремонта скважины, согласно согласовано и утвержденного перечня Приложение №1.
	[25]
	

	8.
	Простои по вине Исполнителя 4 часа и более, с учетом компенсации Заказчику непроизводительное время простоя (ожидания) бригады ТКРС по стоимости бригадо-часа ТКРС.
	[25]
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