Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по наблюдению за деформациями и осадками объектов
капитального строительства (поверхности) на промышленных площадках
АО «Самараинвестнефть».
	1. Наименование объектов
	Промышленные площадки АО «Самараинвестнефть»: ПНН Чесноковского месторождения, УПН Шунгутского месторождения, ПСП «Калиновый Ключ», УПСВ Денгизского ЛУ.

	2. Местоположение объектов
	РФ, Самарская область, муниципальные районы Шенталинский, Исаклинский, Сергиевский (Приложение 1 к Техническому заданию).

	3. Основания выполнения работ
	Проектная	документация,	согласованная	со	Среднеповолжским
управление Ростехнадзора, по наблюдению за деформациями и осадками объектов капитального строительства (поверхности) на промышленных площадках.
План развития горных работ на 2026г.
Проект производства маркшейдерских работ на территории деятельности АО «Самараинвестнефть» на 2025-2026гг;

	4. Заказчик
	АО «Самараинвестнефть»

	5. Цель выполнения работ
	Осуществление периодического контроля деформаций и осадок зданий и сооружений	капитального	строительства,	расположенных	на
промышленных площадках, в процессе их эксплуатации.
Обеспечение эксплуатационной надежности и долговечности объектов.
Своевременное предупреждение и устранение причин возникающих деформаций, способных вызвать разрушения, загрязнение окружающей природной среды и взрывопожароопасные ситуации.

	6. Исходные данные
	Заказчик предоставляет:
Проектную документацию на производство маркшейдерских работ по наблюдению за деформациями и осадками объектов капитального строительства (поверхности) на промышленных площадках, а также отчеты ранее выполненных работ.

	7. Состав и объемы выполняемых работ
	· . Выполнить наблюдения за деформациями и осадками объектов капитального строительства на следующих промышленных площадках: - ПНН Чесноковского месторождения - два цикла наблюдений (РВС № 1, № 2 - 3 и 4 циклы, РГС - 5 и 6 циклы);
· УПН Шунгутского м-ния - два цикла наблюдений (РВС №5 - 0 и 1 циклы наблюдений);
· ПСП «Калиновый Ключ» - один цикл наблюдений (очередной 7-й цикл); - УПСВ Денгизского ЛУ - один цикл наблюдений (очередной 5-й цикл) Перечень объектов и объем выполняемых работ:

	
	Наименование промплощадки
	Название объекта
	Определение вертикальности стенок резервуара
	Нивелирование, км
	

	
	
	
	
	129912101
II
	129912101
III
	

	
	ПНН
Чесноковского м-ния
	БЕ-1 V 60 м3
	Не требуется
	-
	0.2
	

	
	
	БЕ-2 V 60 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	РВС-2 V 1 000 м3
	11 швов
	
	0.5
	

	
	
	РВС-1 V 1 000 м3
	10 швов
	
	0.6
	

	
	
	4 грунтовых репера
	-
	0.6
	-
	

	
	УПН Шунгутского м- ния
	РВС №5
	10 швов
	-
	0,2
	

	
	ПСП «Калиновый Ключ»
	РВС 1.1, V=3000 м3
	12 швов
	-
	0,4
	

	
	
	РВС 1.2, V=3000 м3
	12 швов
	-
	
	

	
	
	Противопожарный РВС 1, V=1000 м3
	Не требуется
	-
	0,25
	




	
	
	Противопожарный РВС 2, V=1000 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	Емкость хранения диз. Топлива Т-1, V=25 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	Емкость хранения диз. Топлива ДТ-2 V=25 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	4 грунтовых репера
	-
	0,8
	-
	

	
	УПСВ
Денгизского ЛУ
	РВС 1 V=2000 м3
	8 швов
	
	0,6
	

	
	
	РВС 2 V=2000 м3
	8 швов
	
	
	

	
	
	РВС 3 V=2000 м3
	8 швов
	
	
	

	
	
	РВС 4 V=2000 м3
	8 швов
	
	
	

	
	
	Отстойник дегозатор О-1 V=50 м3
	Не требуется
	-
	0,4
	

	
	
	Отстойник дегозатор О-2 V=50 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	Сепаратор С-1 V=100 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	Сепаратор С-2 V=100 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	КСУ-1 V=100 м3
	Не требуется
	-
	
	

	
	
	4 грунтовых репера
	-
	1,05
	
	

	
	Выполнить контрольные нивелирные ходы между опорными реперами (грунтовыми) нивелированием не ниже II класса.
Наблюдения за деформационными знаками (марками) на сооружениях выполнить методом нивелирования не ниже III класса.
Произвести	обследование	существующих	опорных	реперов	и
наблюдательных марок (знаков) на предмет их сохранности и применения к дальнейшим наблюдениям.
Выполнить работы по наблюдению за деформациями и осадками объектов капитального строительства (поверхности) на промышленных площадках в соответствии с проектной документацией.
Произвести	сравнительный	анализ	результатов	наблюдений	с
предыдущими циклами с выдачей дальнейших рекомендаций.
Составить технический отчет по результатам наблюдений по каждой площадке.
Система координат МСК субъект 63, система высот Балтийская 1977г.
Дополнительная информация необходимая для выполнения работ предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика.

	8. Срок выполнения работ
	1. С 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г.: ПНН Чесноковского м-ния (РВС № 1, № 2 - 3 цикл, РГС - 5 цикл), УПН Шунгутского м-ния (0 цикл, РВС №5), ПСП «Калиновый Ключ» (7-й цикл), УПСВ Денгизского ЛУ (5-й цикл).
2. С 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г.: ПНН Чесноковского м-ния (РВС № 1, № 2 - 4 цикл, РГС - 6 цикл), УПН Шунгутского м-ния (1 цикл, РВС №5),

	9. Особые условия и обязательные требования к потенциальному контрагенту
	Подрядная организация должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1. Наличие опыта выполнения работ (оказание услуг) по предмету тендера не менее 3-х лет;
2. Наличие квалификационного персонала в штате потенциального контрагента;
3. Наличие техники, необходимого оборудования и инструмента;
4. Наличие лицензии на производство маркшейдерских работ с правом выполнения работ по предмету тендера;
5. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере;
6. Наличие необходимой аттестации специалистов организации в области промышленной безопасности.

	10. Порядок контроля и приемки работ
	Для производства полевого технического контроля Подрядчик обязан представлять	все	необходимые	материалы	уполномоченному
представителю Заказчика (журналы полевых измерений, «сырые» файлы




	
	измерений, файлы «проектов» обработки, ведомости и т.д.).
Отчетную документацию согласовать с маркшейдерской службой Заказчика.
Сдача-приемка работ будет производиться по результатам контроля после получения Заказчиком материалов.
В результате положительного заключения технического контроля составляется акт приемки-сдачи выполненных работ.

	11. Перечень материалов, передаваемых Заказчику, и требования к ним
	Подрядчик передает Заказчику технические отчеты по наблюдению за деформациями и осадками объектов капитального строительства на бумажном носителе и электронном виде в 1-м экземпляре. Отчет составляется по каждой площадке и циклу наблюдений.
Текстовая часть (пояснительная записка) в редактированном формате Word и pdf.
Графический материал передается Заказчику в программных продуктах MapInfo Professional не ниже версии 11.0, а также в формате pdf.
Материалы предоставляются на CD или DVD - дисках.
Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовой файл содержания.
Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту бумажной документации.
Вся документация должна быть оформлена строго в соответствии с действующим законодательством.
На диск записываются в обязательном порядке «сырые» данные файлов измерений приборов и файлы обработки измерений.

	12. Нормативнотехнические документы
	Работа должна выполняться в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:
· Закон РФ «О недрах»;
· Правила осуществления маркшейдерской деятельности, утвержденные приказом Ростехнадзора № 186 от 19.05.2023г;
· ГОСТ 24846-2019. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;
· Руководство по безопасности "Рекомендации по техническому диагностированию	сварных	вертикальных	цилиндрических
резервуаров для нефти и нефтепродуктов", утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.20216 № 136;
· ГОСТ 24846-2019. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений;
· ГОСТ	31385-2023.	Межгосударственный	стандарт.	Резервуары
вертикальные	цилиндрические	стальные	для	нефти	и
нефтепродуктов;
· ГОСТ Р 58623-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные. Правила технической эксплуатации.
· ГОСТ	17032-2022.	Резервуары	стальные горизонтальные для
нефтепродуктов. Технические условия.
· РД 34.21.526-95. Типовая инструкция по эксплуатации месталлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. Строительные конструкции.
· СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
· СП 26.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;




	
	- СП 22.13330.2016.	«СНиП 2.02.01-83*	Основания зданий и
сооружений» Актуализированная редакция.

	13. Условия оплаты
	Без аванса, после подписания сторонами акта выполненных работ через 120 -180 календарных дней



Приложение 1
к Техническому заданию
План-схема
расположения промышленных площадок АО «Самараинвестнефть»
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