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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение работ по разработке проектной документации лесных участков для группы компаний АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2026 году 
Лот № 1383.3.М
1.	Заказчик. 
Группа компаний АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
2.	Предмет тендера.
Выполнение работ по: разработке проектной документации лесных участков; подготовке документации по планировке территории; разработке документов на зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в соответствии с Главой XIX Земельного Кодекса РФ; закреплению границ на местности с составлением ведомости материально-денежной оценки леса; разработке проектов освоения лесов и/или внесению изменений в ранее разработанные проекты освоения лесов; разработке проектов рекультивации нарушенных земель; составлению лесных деклараций на лесные участки; разработке проектов лесовосстановления; составлению таксационного описания лесосеки; разработке материалов для внесения изменений в ФГИС ЛК.
3.	Наименование объекта (по адресу местоположения лесных участков).
На месторождениях группы компаний АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
4.	Период, виды и объемы работ и предъявляемые к ним требования. 
	  Период  выполнения работ –  2026 год;
	Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков на землях лесного фонда;
	Подготовка проектной документации лесных участков (в случаях проектирования площадных объектов);
	Подготовка полного комплекта документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейных объектов от получения решения на разработку, подготовки документов в соответствии с действующим законодательством и до утверждения данной документации;
	Разработка документов на зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в соответствии с Главой XIX Земельного Кодекса РФ (в случае их отсутствия) в связи с размещением объектов в порядке и объеме, необходимом и достаточном для своевременного получения решений уполномоченных органов об их установлении;
	Проектирование лесных участков согласно требуемых видов разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке для использования в целях проведения работ по геологическому изучению недр, разведки и добычи полезных ископаемых, размещения линейных объектов, согласно ст. 25 Лесного кодекса РФ;
	Определение количественных и качественных характеристик проектируемых лесных участков (распределение земель на проектируемом лесном участке, характеристика лесного участка в соответствии с таксационным описанием лесного участка, средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка, виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке);
	Подготовка схем с учетом актуальных данных государственного лесного реестра, картографических материалов лесоустройства и иных документов, на которых указываются местоположение и границы проектируемого лесного участка, границы лесничеств (лесопарков), участковых лесничеств, лесных кварталов, частей лесотаксационных выделов, ранее образованных лесных участков, номера лесных кварталов и лесотаксационных выделов (в зависимости от выбранного масштаба), используемый численный масштаб, а также геоданные и каталог координат характерных точек границ проектируемого лесного участка в системе координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости;
	Перечет деревьев с выносом в натуру границ лесного участка; 
	Создание ведомости материально-денежной оценки леса;
	Вынос границ лесных участков с закреплением их краской на деревьях;
	Разработка проектов освоения лесов, отвечающих требованиям действующего законодательства и содержащих следующие основные разделы:
	Общие сведения о лесном участке;
	Организация использования лесов;
	Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (объектов недропользования);
	Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
	Мероприятия по охране объектов животного мира, водных объектов;
	Иные сведения и мероприятия, могут предусматривать  дополнительные мероприятия и информацию, не противоречащие требованиям лесного законодательства, лесному плану и лесохозяйственному регламенту;
· Разработка изменений в ранее разработанные проекты освоения лесов (при необходимости) в случае изменения действующего законодательства, а также в случае истечения срока действия ранее разработанных проектов освоения лесов (при наличии возможности пролонгации их срока действия); 
	Разработка проектов рекультивации нарушенных земель (при необходимости);
	Составление лесных деклараций в соответствии с требованиями действующего законодательства;
Разработка проектов лесовосстановления в соответствии с требованиями ст. 43-46, ст. 63.1 Лесного кодекса РФ, а также в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 "Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления" и согласование их в уполномоченных государственных органах;
 Составление таксационных описаний лесосеки в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 Разработка материалов для внесения изменений в ФГИС ЛК в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Разработка проектной документации лесных участков, документации по планировке территории, документации на зоны с особыми условиями использования территорий, проектов освоения лесов, проектов лесовосстановления осуществлять с соблюдением лесохозяйственных регламентов, лесных планов, действующего законодательства и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Удмуртской Республики;
В случае получения отрицательного заключения в согласовании и/или утверждении проектной документации лесных участков, документации по планировке территории, документации на зоны с особыми условиями использования территорий, государственной экспертизы проектов освоения лесов и/или изменений в проекты освоения лесов, отказа в принятии лесной декларации, отказа в согласовании проекта лесовосстановления, отказа в согласовании таксационного описания лесосеки обеспечить устранение замечаний  уполномоченных органов власти без дополнительной оплаты.
5.	Требования к Подрядчику.
	Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера;
	Наличие опыта выполнения работ по объектам нефтяной отрасли;
	Наличие отвечающих установленным требованиям техники, оборудования;
	Наличие уполномоченного постояннодействующего представительства и нахождение основного рабочего персонала (ИТР) в г. Ижевске;
	Минимальный срок предоставления гарантий качества - 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки - сдачи выполненных работ. Гарантии качества предоставляются на результат выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества - устранение в подготовленных документах опечаток, описок, ошибок в текстовых и графических материалах; обеспечение в течение гарантийного срока поддержки, в т.ч.  в суде, в случае возникновения спорных вопросов или конфликтных ситуаций, связанных с документами, являющихся результатом работ. Подрядчик обязан в течение всего гарантийного срока хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданные Заказчику, а также документы и материалы полученные и/или подготовленные Подрядчиком при выполнении работ.
6.	Требования к технической оснащенности Подрядчика.
	Наличие собственных или арендованных средств измерений, вспомогательного оборудования и расходных материалов, прошедших поверку;
	Наличие собственного транспорта или договора на оказание транспортных услуг для выполнения требуемых работ.
7.	Требования к персоналу Подрядчика.
	Наличие персонала с опытом выполнения требуемых работ в отношении объектов нефтяной отрасли;
	Соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды.
8.	Основные задачи Подрядчика при выполнении работ.
	Обеспечение высокого качества работ с соблюдением установленных сроков;
	Подготовка в соответствии с действующим законодательством полного пакета документов по выполняемым работам; 
	Разработка проектной документации лесных участков, документации по планировке территории, документации на зоны с особыми условиями использования территорий, ведомости материально-денежной оценки леса, проектов освоения лесов, изменений в проекты освоения лесов, проектов рекультивации нарушенных земель, лесных деклараций, проектов лесовосстановления;
Получение всех необходимых согласований по разрабатываемой документации и/или выполняемым работам по предмету тендера
	Устранение замечаний в проектной документации лесных участков, документации по планировке территории, документации на зоны с особыми условиями использования территорий, ведомости материально-денежной оценки леса, проекта освоения лесов, изменений в проект освоения лесов, проекта рекультивации нарушенных земель, лесной декларации, проекта лесовосстановления в случае возникновения таких замечаний.
9.	Порядок расчетов.
	Оплата осуществляется по фактически выполненным работам;
	Окончательный расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком в сроки не ранее 90 и не позднее 180 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком счетов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.
10.	Порядок формирования стоимости.
	Порядок формирования стоимости рассчитывается исходя из калькуляции фактических затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении каждого вида требуемых работ, рассчитанных для лесных участков площадью до 1 га,  1 га - 5 га, более 5 га, а именно:
· Разработка проектной документации лесного участка (за 1 га);
· Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 1 га);
· Разработка документов на зоны с особыми условиями использования территорий (за объект);
· Закрепление границ на местности с составлением ведомости материально-денежной оценки леса (за 1 га);
· Разработка проекта рекультивации нарушенных земель (за 1 га);
· Разработка проекта освоения лесов (за 1 га);
· Разработка изменений в проект освоения лесов (за 1 га);
· Составление лесной декларации на лесной участок (за объект);
· Разработка проекта лесовосстановления (за 1 га);
· Составление таксационного описания лесосеки (за объект);
· Разработка материалов для внесения изменений в ФГИС ЛК (за объект).
11.	Соблюдение норм и правил.
	Соблюдение Подрядчиком требований Заказчика в области промышленной, экологической и пожарной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью; 
	Выполнение работ с соблюдением сроков проведения работ; 
	Соблюдение Подрядчиком требований Заказчика, предъявляемых к подрядным организациям по вопросам финансово-бухгалтерской отчётности, антикоррупционной политики и норм конфиденциальности, требований положений о пропускном и внутриобъектовом режиме в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова;
	Контрагент обязан до начала выполнения работ на объекте:
	обеспечить прохождение работниками вводного инструктажа для сторонних организаций; 
	предоставить перечень автотранспорта, а также список специалистов для проведения работ непосредственно на том месторождении Заказчика, на объекте которого выполняются работы.
12. Требования к проведению работ.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям следующих нормативно-правовых актов: 
	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
   Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
	Закон УР от 06.03.2014г. № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;
	Постановление Правительства Удмуртской Республики от 30.07.2024 № 113 "Об установлении уполномоченных исполнительных органов Удмуртской Республики по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, осуществлению проверки, согласованию и направлению на утверждение документации по планировке территории";
	Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденные Постановлением Правительства УР от 04.06.2019г. № 228;
	Свод правил СП 42.13330 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция;
	Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"; 
	Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах";
	Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации»;
	Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 913 "Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов";
	Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 910 "Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования";
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
	Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2022 № 1084-р «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»;
	Приказ Минприроды России от 16.11.2021 № 864 "Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа";
	Приказ Минприроды России от 10.07.2020 № 434 (ред. от 24.08.2021) "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута";
	Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
	Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 № 897 "Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. N 566 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";
 Приказ Минприроды России от 29.12.2021 года № 1024 "Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления";
	Приказ Минприроды России от 05.08.2022 № 510 "Об утверждении Лесоустроительной инструкции";
 Приказ Минприроды России от 14.10.2022 № 687 "Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки";
	Иными нормативными правовыми актами, действующими на момент выполнения работ.
Если в период выполнения работ изменяется законодательство, регулирующее выполнение данного вида работ и (или) оформление их результата, работы должны быть выполнены с учетом данных изменений.
13.Результат работ.
	Проектная документация лесных участков, документация по планировке территории, документация на зоны с особыми условиями использования территорий, проекты освоения лесов и/или изменения в проекты освоения лесов (получившие положительное заключение по итогам государственной экспертизы), проекты рекультивации нарушенных земель - на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе;
	Лесная декларация, ведомость материально-денежной оценки леса, проекты лесовосстановления, таксационные описания лесосеки, материалы для внесения изменений в ФГИС ЛК - на электронном носителе.
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